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| Movimentacao da Licitacao
Licitagdo: TP001/2018 Emissao: 11/01/2018 Modalidade: Tomada de Prego Valor total estimado: R$ 318.154,89

Forma de julg.: Global
Proc. adm.: 003/2018

Registro de precos:

Controla quantidade: Nao

Objeto: RECONSTRUGAO TOTAL DA PONTE EM CONCRETO ARMADO - CLASSE TB-45, SOBRE O RIO TROMBUDO - RUA HERCILIO POFFO, MUNICIPIO DE

AGRONOMICA
Itens da licitagao
Item Quantidade Unidade de Medida Material/Servico
1 1,00000  Servicos 27231 - RECONSTRUCAQ TOTAL DA PONTE EM CONCRETO ARMADO - CLA -
Data Sequéncia Historico Nimero Credor/Fornecedor Valor (R$)
Complemento
12/01/2018 64369 Publicacdo da licitagdo
Texto Veiculo de comunicacio Nimero
__________________ e el e e e SR S e S e R e e b e e e S e e T b e
64371 Publicacdo da licitagdo
Texta Veiculo de comunicacio Namero
__________________ e e n e e e e e e s
64372 Publicacdo da licitagao
Texto Veiculo de comunicacdo Namero
__________________ N0 e e e s e s e e e
64373 Publicacao da licitagdo
Texto Veiculo de comunicacao Niimero
__________________ e e
64374 Publicagdo da licitacdo
Texto Veiculo de comunicagio Nimerg
TPOO3 - o
15/02/2018 ¢ 65254 Abertura da propostadepreo 3850 - BASE PRE-FABRICADOS LTDA-ME 228.463,93
coeooo... 085235 Aberturada propostadepreco 2932 - CONSTRUTORAF & FLTDA-EPP_
65256 Abertura da propostadepreco 1776 - CONSTRUCAO CIVILM G LTDA 287.853,62
____________ 65257 Abertura da propostadepreco 3001 -HETRIOS TERRAPLENAGEMECONS _  299.675,69
____________ 65258 Abertura da propostadepreco 1189 - CONSTRURIQ EMPREITEIRADEMA 305.659,75
65259 Julgamento 3850 - BASE PRE-FABRICADOS LTDA-ME 228.463,93

Total Adjudicado: R$ 0,00
Ajustes para mais: R$ 0,00

Contratado R$ 0,00
Aditivos para mais: R$ 0,00

Ajustes para menos: R$ 0,00 Aditivos para menos: R$ 0,00

Total: R$ 0,00

Pré-empenhado: R$ 0,00
Autorizado: R$ 0,00
Recebido: R$ 0,00

Recebido efetivado: R$ 0,00
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