



Prefeitura Municipal de Agronômica

Rua 7 de Setembro, 215 - Centro - 89.188-000 - Agronômica - Santa Catarina

83.102.590/0001-90(47) 3542-0166

prefeitura@agronomica.sc.gov.br <http://www.agronomica.sc.gov.br>



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito, CESAR LUIZ CUNHA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Administrativo: **17/2020**

b) Licitação: **PR 14/2020**

c) Modalidade: **Pregão Presencial**

d) Tipo da licitação: **Menor preço**

e) Forma de julgamento: **Global**

f) Data de homologação: **09/06/2020**

g) Objeto da licitação: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS E CALÇADAS COM PAVERS, COM E SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL.**

h) Fornecedores e itens vencedores:

4421 - RMT TERRAPLENAGEM LTDA (32.639.283/0001-02)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (RS)	Valor total (RS)
1	35496 - MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE LASTRO DE AREIA MÉDIA - 10 cm	M3		100	84,89752	8.489,75
2	35497 - MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3		50	67,91801	3.395,90
3	35498 - MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE LASTRO DE RACHÃO - PEDRA DEMÃO - 20cm	M3		100	68,68981	6.868,98
4	35499 - MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3		100	74,09238	7.409,24
5	35500 - MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL 210KG DE CIMENTO/M³	M3		50	267,04128	13.352,06
6	35501 - MÃO DE OBRA DE REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	M3		200	12,05545	2.411,09
7	35502 - MÃO DE OBRA DE REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS DE CONCRETO	M3		1.000	10,03334	10.033,34
8	35503 - MÃO DE OBRA DE REMOÇÃO DE BLOCOS TIPO PAVER	M3		100	10,12596	1.012,60
9	35504 - MÃO DE OBRA DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS DE CONCRETO	M3		800	16,20771	12.966,17
10	35505 - MÃO DE OBRA DE REPOSIÇÃO DE PASSEIO CIMENTADO OU EM PLACAS	M3		800	17,7513	14.201,04
11	35506 - MÃO DE OBRA DE REPOSIÇÃO DE MEIO FIOS	M3		500	7,71796	3.858,98
12	35507 - MÃO DE OBRA DE REPOSIÇÃO DE BLOCOS TIPO PAVER TÁTIL	M3		300	16,20771	4.862,31
13	35508 - MÃO DE OBRA DE REPOSIÇÃO DE BLOCOS TIPO PAVER	M3		5.000	16,20771	81.038,55
Total (RS):						169.900,01

02 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

101 - 1 . 6001 . 26 . 782 . 39 . 2.26 . 0 . 339000 Aplicações Diretas

102 - 1 . 6001 . 26 . 782 . 39 . 2.26 . 0 . 339000 Aplicações Diretas

104 - 1 . 6001 . 26 . 782 . 44 . 2.27 . 0 . 339000 Aplicações Diretas

Agronômica-Santa Catarina, 9 de junho de 2020

CESAR LUIZ CUNHA

Prefeito

Cesar Luiz Cunha
Prefeito Municipal
De Agronômica