
ITEM  DESCRIÇÃO UN QUANT PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL CÓDIGO FONTE

1 OBRAS PRELIMINARES ∑  R$       2.800,00 

1.1

Placa de identificação da obra (PADRÃO DO CONVENIO)  em aço 

galvanizado e armação de madeira m2 2,50  R$             426,27  R$               1.065,68 
74209/001 SINAPI

1.2 Locação da obra com uso de equipamentos topográficos, inclusive topógrafo m2 2430,04  R$                 0,41  R$                  996,32 
78472 SINAPI

1.3 Locação da drenagem pluvial e nivelamento com auxilio de eq. topografico m 410,00  R$                 1,80  R$                  738,00 85323 SINAPI

2 TERRAPLANAGEM  ∑   R$       4.952,97 

2.1 Escavação e carga de material de 1º cat.  para execução do subleito m3 306,02  R$                 4,31  R$               1.318,95 74151/001 SINAPI

2.2

Transporte do volume proveniente da escavação de material de 1º cat. do 

subleito empolado em 25% (DMT 4,9km) m3 187,49  R$                 6,66  R$               1.248,68 CPA001
COMPOSIÇÃO

2.3

Aterro de solo estabilizado com compactação 100% proctor normal 

reutilizando o material de 1º cat. proveniente da escavação do subleito. m3 195,04  R$               12,23  R$               2.385,34 72911
SINAPI

3 DRENAGEM PLUVIAL  ∑  83.037,49R$     
3.1 DRENAGEM 

3.1.1 Escavação mec.de vala não escorada material de 1º cat. m3 404,10  R$                 7,12  R$               2.877,19 3061 SINAPI

3.1.2

Transporte do volume proveniente da escavação de material de 1º cat. das 

valas empolado em 25% (DMT 4,9km) m3 505,13  R$                 6,66  R$               3.364,17 CPA001 COMPOSIÇÃO

3.1.3 Tubo de concreto simples - PS2 PB NBR-8890 DN 400mm m 410,00  R$               32,85  R$             13.468,50 7785 SINAPI

3.1.4

Assentamento de tubos de concreto DN 400mm com junta em argamassa 

1:3 cimento:areia m 410,00  R$               47,97  R$             19.667,70 92809 SINAPI

3.1.5

Caixa de captação em alvenaria de tijolo maciço e concreto p/ tubos de DN 

300mm a DN 600mm a , incluindo materiais, serviço, escavação e reaterro un 12,00 847,49  R$             10.169,88 83659 SINAPI

3.1.6

Caixa de inspeção em blocos de concreto  p/ tubos de DN 400mm, incluindo 

materiais, serviço, escavação e reaterro un 3,00  R$          1.002,94  R$               3.008,82 CPA023 COMPOSIÇÃO

3.1.7 Camada com brita nº 2 e=10cm para assentamento dos tubos de concreto m3 36,08  R$               87,07  R$               3.141,49 CPA005 COMPOSIÇÃO

3.1.8

Tabua de madeira com 20cm de largura e=2,5cm para assentamento dos 

tubos. m 410,00  R$                 4,20  R$               1.722,00 CPA021 COMPOSIÇÃO

3.1.9 Reaterro das valas com brita  nº 2 m3 294,22  R$               87,07  R$             25.617,74 CPA005 COMPOSIÇÃO

4 PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS HEXAGONAIS DE CONCRETO 114.076,58R$   
4.1 Regularização e compactação de subleito até 20cm de altura m2 1695,09  R$                 1,60  R$               2.712,14 72961 SINAPI

4.2 Meio fio Pré Moldado de concreto Tipo 1 (arredondado) (6x10)x10x30 m 412,00  R$               33,73  R$             13.896,76 CPA009 COMPOSIÇÃO

4.3

Pavimentação em blocos intertravados de concreto "lajotas hexagonais" 

e=8cm, FCK 35MPA, assentadas sobre colchão de areia com fornecimento 

de materiais e colocação m2 1695,09  R$               57,50  R$             97.467,68 CPA006 COMPOSIÇÃO

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA  ∑  3.301,00R$       

5.1

Placa de indicação do nome da rua 25 x 50 cm, com chapa de aço e poste 

em aço galvanizado, chumbada em sapata de concreto un 2,00  R$             371,09  R$                  742,18 CPA007 COMPOSIÇÃO

5.2

Placa de Regulamentação e ou Advertencia vertical com poste de aço 

galvanizado chumbada em sapata de concreto, (fornecimento dos materiais 

e instalação) un 6,00  R$             426,47  R$               2.558,82 CPA008 COMPOSIÇÃO

6 OBRAS COMPLEMENTARES  ∑  56.529,75R$     

6.1 PASSEIOS EM PAVER

6.1.1 Regularização e compactação dos passeios m2 734,95  R$                 1,60  R$               1.175,92 72961 SINAPI

6.1.2 Meio fio Pré Moldado de concreto Tipo 2 (reto) 6x6x30 m 163,00  R$               31,44  R$               5.124,72 CPA010 COMPOSIÇÃO

6.1.3

Pavimentacao em blocos intertravados de concreto (PAVER CINZA), 

espessura 6,0 cm, FCK 35mpa, assentados sobre colchao de areia m2 653,28  R$               66,10  R$             43.181,81 CPA013 COMPOSIÇÃO

6.1.4

Pavimentacao em blocos intertravados de concreto (PAVER VERMELHO 

PODOTATIL), espessura 6,0 cm, FCK 35mpa, assentados sobre colchao de 

areia, para alerta e direcional m2 81,67  R$               86,29  R$               7.047,30 CPA012 COMPOSIÇÃO

TOTAL 264.697,79R$   

ARIEL ANDRÉ MASSON

Engenheiro Civil  - CREA/SC 126637-3

Data: 

 

ORÇAMENTO 

Pavimentação da Rua Ireni Mendes da Cunha 

Proprietário: 
 

Endereço: 

 
Bairro: 

 
Cidade: 

 

Descrição: 

 

BDI: 

 

Referencia Orçamento: 

 

Extensão: 

 

Pav. Pista: 
 

Reat.. Passeios: 
 

Prefeitura Municipal de Agronômica Rua Ireni Mendes da Cunha Centro Agronômica 

Projeto de pavimentação em lajotas hexagonais de concreto, drenagem pluvial, 
pavimentação dos passeios em paver e sinalização viária 

195,68m 

1695,09m² 734,95m² 21,45% 

Sinapi Abril 2016 sem Desoneração / Sicro 2 DNIT Dezembro 2015 sem Desoneração 

07/06/2016 
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ITEM DESCRIÇÃO TOTAL % 1º MES % 2º MES %

1 OBRAS PRELIMINARES 2.800,00 1,06 2.800,00             100,00 -                      

2 TERRAPLANAGEM 4.952,97               1,87 4.952,97             100,00 -                      

3 DRENAGEM PLUVIAL 83.037,49             31,37 83.037,49           100,00 -                      

4

PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS 

HEXAGONAIS DE CONCRETO 114.076,58           43,10 34.222,97           30,00   79.853,61           70,00   

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 3.301,00               1,25 -                      3.301,00             100,00 

5 OBRAS COMPLEMENTARES 56.529,75             21,36 16.958,93           30,00   39.570,83           70,00   

TOTAL 141.972,36         53,64 122.725,43         46,36   

TOTAL ACUMULADO 264.697,79           100,00 141.972,36         53,64 264.697,79         100,00

ARIEL ANDRÉ MASSON

Engenheiro Civil  - CREA/SC 126637-3

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
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FÓRMULA BDI 

 (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)  

_______________________________________

(1-I)

ONDE:

AC= taxa de administração central 4,01%

S=taxa de seguros 0,20%

R=taxa de riscos 0,56%

G=taxa de garantias 0,20%

DF=taxa de despesas financeiras 1,02%

L=taxa de lucro / remuneração 6,92%

I=taxa de incidência de impostos (EMPRESA SEM DESONERAÇÃO) 6,65%

I1: PIS e COFINS 3,65%

I2: ISSQN (conforme legislação municipal) 3,00%

I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração) 0,00%

∑ 6,65%

TEMOS ENTÃO ENTRANDO COM OS DADOS NA FÓRMULA

BDI = 21,45%

Após a simulação do orçamento com as tabelas do SINAPI com e sem desoneração, e 

atribuindo no orçamento os respectivos impostos necessários para cada situação, foi 

verificado que a alternativa mais vantajosa para esta obra é a utilização da planilha SEM 

DESONERAÇÃO.

O valor do BDI é obtido pela fórmula e taxas abaixo

BDI= -1

COMPOSIÇÃO DE BDI 
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Uni. Cód.

m3  CPA001 

Descrição Coefi. Uni. Valor uni. Fonte Cód. Valor s/BDI

Tranporte de material de 1º cat. 4,9 m3 x km 1,12R$                SINAPI 72882 5,49R$                    

∑ 5,49R$           

Uni. Cód.

m3  CPA005 

Descrição Coefi. Uni. Valor uni. Fonte Cód. Valor s/BDI
Servente 1 h 11,85R$              SINAPI 6111 11,85R$                  

Brita n 2 1,05 m3 57,00R$              SINAPI 4718 59,85R$                  

∑ 71,70R$         

Uni. Cód.

un  CPA021 

Descrição Coefi. Uni. Valor uni. Fonte Cód. Valor s/BDI
Servente 0,08 h 11,85R$              SINAPI 6111 0,95R$                    

Tabua de madeira com 20cm de largura e=2,5cm para 

assentamento dos tubos. 0,33 unid 7,62R$                SINAPI 6193 2,51R$                    

∑ 3,46R$           

Uni. Cód.

un 
 CPA008 

Descrição Coefi. Uni. Valor uni. Fonte Cód. Valor s/BDI
Servente 0,4 h 11,85R$              SINAPI 6111 4,74R$                    

Placa Esmaltada totalmente refletiva com fornecimento e 

instalação incluindo suporte e travessas 0,28 m2 294,22R$            SICRO 2 4 S 06 200 02 82,38R$                  

Poste de aço h=2,50m d=75mm 1 unid. 253,36R$            SINAPI 12387 253,36R$                

Concreto simples para base do poste c/ lançamento e 

adensamento 0,027 m3 395,20R$            SINAPI 73983/001 10,67R$                  

∑ 351,15R$       

Uni. Cód.

un  CPA007 

Descrição Coefi. Uni. Valor uni. Fonte Cód. Valor s/BDI
Servente 0,4 h 11,85R$              SINAPI 6111 4,74R$                    

Placa Esmaltada totalmente refletiva com fornecimento e 

instalação incluindo suporte e travessas 0,125 m2 294,22R$            SICRO 2 4 S 06 200 02 36,78R$                  

Poste de aço h=2,50m d=75mm 1 unid. 253,36R$            SINAPI 12387 253,36R$                

Concreto simples para base do poste c/ lançamento e 

adensamento 0,027 m3 395,20R$            SINAPI 73983/001 10,67R$                  

∑ 305,55R$       

Uni. Cód.

m  CPA009 

Descrição Coefi. Uni. Valor uni. Fonte Cód. Valor s/BDI
Meio Fio Tipo 1 (arredondado) (6x10)x10x30, 1 m 17,00R$              Mercado MPA009 17,00R$                  

Servente 0,5 h 11,85R$              SINAPI 6111 5,93R$                    

Pedreiro 0,25 h 16,33R$              SINAPI 4750 4,08R$                    

Reaterro de vala com compactação manual 0,0112593 m3 42,31R$              SINAPI 73964/006 0,48R$                    

Argamassa cimento/areia 1:4 preparo manual 0,0007704 m3 374,47R$            SINAPI 73551 0,29R$                    

∑ 27,78R$         

Memorial da Composição: esta composição tem como base o cód. 72882 do SINAPI devendo ser preenchido no coeficiente o DMT adequado para cada obra.

Descrição
Tabua de madeira com 20cm de largura e=2,5cm para assentamento dos tubos.

Descrição
Reaterro das Valas com brita n. 2, fornecimento e colocação

Descrição
Tranporte de material de 1º cat. DMT 4,9km

Descrição

Placa de Regulamentação e ou Advertencia vertical: circular ou octogonal,  com chapa de aço e poste em 

aço galvanizado, chumbada em sapata de concreto

Descrição

Meio fio Pré Moldado de concreto Tipo 1 (arredondado) (6x10)x10x30,  com fornecimento e instalação

Descrição
Placa de indicação do nome da rua 25 x 50 cm, com chapa de aço e poste em aço galvanizado, chumbada 

em sapata de concreto

Memorial da Composição: Esta composição tem como base o detalhamento em projeto com a quantificação dos serviços e 

insumos.

Memorial da Composição: Esta composição tem como base o detalhamento em projeto com a quantificação dos serviços e 

insumos.

Memorial da Composição: Esta composição tem como base o detalhamento em projeto com a quantificação dos serviços e 

insumos.

Memorial da Composição: Esta composição tem como base o detalhamento em projeto com a quantificação dos serviços e 

insumos.

Memorial da Composição: esta composição tem como base o cód.  SINAPI  (74223/1)

QUADRO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS 
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Uni. Cód.

m  CPA010 

Descrição Coefi. Uni. Valor uni. Fonte Cód. Valor s/BDI
Meio Fio Tipo 2 (reto) 6x6x30 1 m 15,30R$              Mercado MPA008 15,30R$                  

Servente 0,5 h 11,85R$              SINAPI 6111 5,93R$                    

Pedreiro 0,25 h 16,33R$              SINAPI 4750 4,08R$                    

Reaterro de vala com compactação manual 0,0084444 m3 42,31R$              SINAPI 73964/006 0,36R$                    

Argamassa cimento/areia 1:4 preparo manual 0,0005778 m3 374,47R$            SINAPI 73551 0,22R$                    

∑ 25,89R$         

Uni. Cód.

un  CPA023 

Descrição Coefi. Uni. Valor uni. Fonte Cód. Valor s/BDI
Escavação mec. de vala não escorada mat. 1º cat. (40cm 

excedente para cada lado para trabalhabilidade 6,693 m3  R$                5,87  SINAPI 3061  R$                 39,29 

Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, espessura 

14cm, assentados com argamassa traco 1:0,25:4 

(cimento, cal e areia) 4,760 m2  R$             62,25  SINAPI 87449  R$               296,31 

Concreto magro fck=15Mpa, incluido preparo mecanico, 

lancamento  adensamento para preenchimento dos 

blocos 0,380 m3  R$           323,94  SICRO 2 4 S 03 300 51  R$               123,10 

Chapisco traço 1:4 (cimento e areia media), espessura 

0,5cm, preparo manual da argamassa 4,200 m2  R$                3,56  SINAPI 87881  R$                 14,95 

Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina), 

espessura 0,5cm, preparo mecânico da argamassa 4,200 m2  R$             16,45  SINAPI 75481  R$                 69,09 

Concreto armado fck 15 Mpa incl mat, preparo , formas 

e escoramento, 60 kg de consumo de aço ca-50 com  

mao de obra p/corte dobragem montagem das formas e 

preparo e lanc. do concreto 0,106 m3  R$        1.814,40  COMPOSIÇÃO CPA063  R$               192,04 

Concreto magro fck=15Mpa, incluido preparo mecanico, 

lancamento  adensamento 0,106 m3  R$           323,94  SICRO 2 4 S 03 300 51  R$                 34,29 

Reaterro com solo reaproveitado compactado 4,999 m3  R$             11,35  SINAPI 93379  R$                 56,74 

∑ 825,81R$       

Uni. Cód.

un 
 CPA024 

Descrição Coefi. Uni. Valor uni. Fonte Cód. Valor s/BDI
Escavação mec. de vala não escorada mat. 1º cat. (40cm 

excedente para cada lado para trabalhabilidade 7,960 m3  R$                5,87  SINAPI 3061  R$                 46,73 

Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, espessura 

14cm, assentados com argamassa traco 1:0,25:4 

(cimento, cal e areia) 5,325 m2  R$             62,25  SINAPI 87449  R$               331,45 

Concreto magro fck=15Mpa, incluido preparo mecanico, 

lancamento  adensamento para preenchimento dos 

blocos 0,430 m3  R$           323,94  SICRO 2 4 S 03 300 51  R$               139,29 

Chapisco traço 1:4 (cimento e areia media), espessura 

0,5cm, preparo manual da argamassa 4,705 m2  R$                3,56  SINAPI 87881  R$                 16,75 

Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina), 

espessura 0,5cm, preparo mecânico da argamassa 4,705 m2  R$             16,45  SINAPI 75481  R$                 77,39 

Concreto armado fck 15 Mpa incl mat, preparo , formas 

e escoramento, 60 kg de consumo de aço ca-50 com  

mao de obra p/corte dobragem montagem das formas e 

preparo e lanc. do concreto 0,125 m3  R$        1.814,40  COMPOSIÇÃO CPA063  R$               227,60 

Concreto magro fck=15Mpa, incluido preparo mecanico, 

lancamento  adensamento 0,125 m3  R$           323,94  SICRO 2 4 S 03 300 51  R$                 40,64 

Reaterro com solo reaproveitado compactado 5,765 m3  R$             11,35  SINAPI 93379  R$                 65,43 

∑ 945,28R$       

Uni. Cód.

m2  CPA006 

Descrição Coefi. Uni. Valor uni. Fonte Cód. Valor s/BDI
calceteiro com encargos complementares 0,185 h  R$             17,30  SINAPI 88260  R$                    3,21 

servente com encargos complementares 0,185 h  R$             14,10  SINAPI 88316  R$                    2,61 

Pavimentação em blocos intertravados de concreto "lajotas hexagonais" e=8cm, FCK 35MPA, assentadas 

sobre colchão de areia e=10cm, com fornecimento de materiais e colocação

Descrição

Descrição

Descrição

Meio fio Pré Moldado de concreto Tipo 2 (reto) 6x6x30,  com fornecimento e instalação 

Memorial da Composição: esta composição tem como base o cód.  SINAPI  (74223/1)

Caixa de inspeção em blocos de concreto  p/ tubos de DN 500mm, incluindo materiais, serviço, 

escavação e reaterro

Descrição

Memorial da Composição: Esta composição tem como base o detalhamento em projeto com a quantificação dos serviços e 

insumos.

Memorial da Composição: Esta composição tem como base o detalhamento em projeto com a quantificação dos serviços e 

insumos.

Caixa de inspeção em blocos de concreto  p/ tubos de DN 400mm, incluindo materiais, serviço, 

escavação e reaterro

Página 5 de 10



placa vibratória reversível com motor 4 tempos a 

gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 

5,5 cv - chp diurno. af_08/2015 0,006 chp  R$                5,45  SINAPI 91277  R$                    0,03 

placa vibratória reversível com motor 4 tempos a 

gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 

5,5 cv - chi diurno. af_08/2015 0,087 chi  R$                0,78  SINAPI 91278  R$                    0,07 

cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, 

potência de 13 hp, com disco de corte diamantado 

segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo 

de 1" (14 x 1") - chp diurno. af_08/2015 0,014 chp  R$             11,68  SINAPI 91283  R$                    0,16 

cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, 

potência de 13 hp, com disco de corte diamantado 

segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo 

de 1" (14 x 1") - chi diurno. af_08/2015 0,079 chi  R$                0,77  SINAPI 91285  R$                    0,06 

areia media 0,080 m3  R$             55,50  SINAPI 370  R$                    4,44 

piso intertravado de concreto - modelo sextavado, 25  x  

25  x  08 cm, resistencia 35 mpa (nbr 9781) 1,024 m2  R$             35,70  Mercado MPA007  R$                 36,56 

po de pedra 0,004 m3  R$             54,41  SINAPI 4741  R$                    0,21 

Memorial da Composição: esta composição tem como base o cód.  SINAPI  (92394) 47,35R$         

Uni. Cód.

m3  CPA063 

Descrição Coefi. Uni. Valor uni. Fonte Cód. Valor s/BDI
Concreto fck=15mpa 1,000 m3  R$           360,80  SINAPI 6045  R$               360,80 

Vibrador (CP) 9,240 h  R$                2,62  SINAPI 73298  R$                 24,21 

Vibrador (CI) 1,820 h  R$                2,22  SINAPI 73299  R$                    4,04 

Escoramento de formas até 3,30m aprov 3x 25,200 m3  R$                8,57  SINAPI 73301  R$               215,96 

Forma tabuas com reapro 2x incl montagem e 

desmontagem 14,000 m2  R$             53,96  SINAPI 5970  R$               755,44 

Armador 6,150 h  R$             19,13  SINAPI 88245  R$               117,65 

Carpinteiro 0,500 h  R$             18,59  SINAPI 88262  R$                    9,30 

Pedreiro 0,500 h  R$             18,59  SINAPI 88309  R$                    9,30 

Servente 4,000 h  R$             14,10  SINAPI 88316  R$                 56,40 

Betoneira 6,150 h  R$                0,91  SINAPI 88830  R$                    5,60 

Aço 20mm 10,000 chp  R$                3,48  SINAPI 29  R$                 34,80 

Aço 16mm 5,000 kg  R$                3,73  SINAPI 27  R$                 18,65 

Aço 12,5mm 12,000 kg  R$                3,73  SINAPI 31  R$                 44,76 

Aço 10mm 12,000 kg  R$                3,92  SINAPI 34  R$                 47,04 

Aço 8mm 12,000 kg  R$                4,61  SINAPI 33  R$                 55,32 

Aço 6,3mm 10,000 kg  R$                4,10  SINAPI 32  R$                 41,00 

arame recozido 1,800 kg  R$                7,85  SINAPI 337  R$                 14,13 

∑ 1.814,40R$    

Uni. Cód.

m2
 CPA012 

Descrição Coefi. Uni. Valor uni. Fonte Cód. Valor s/BDI
Calceteiro 0,3975 h  R$             17,30  SINAPI 88260  R$                    6,88 

Servente 0,3975 h  R$             14,10  SINAPI 88316  R$                    5,60 

placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força 

centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chp diurno. 

af_08/2015 0,0041 h  R$                5,45  SINAPI 91277  R$                    0,02 

placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força 

centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chi diurno. 

af_08/2015 0,1947 h  R$                0,78  SINAPI 91278  R$                    0,15 

cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 

13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para 

concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - chp diurno. 

af_08/2015 0,0483 h  R$             11,68  SINAPI 91283  R$                    0,56 

cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 

13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para 

concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - chi diurno. 

af_08/2015 0,1504 h  R$                0,77  SINAPI 91285  R$                    0,12 

areia media - posto jazida/fornecedor 0,0568 h  R$             55,50  SINAPI 370  R$                    3,15 

po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete) 0,0065 m2  R$             54,41  SINAPI 4741  R$                    0,35 

Paver Cinza fck e=6cm fck 35Map 1,0487 h  R$             51,70  Mercado MPA018  R$                 54,22 

∑ 71,05R$         

Memorial da Composição: esta composição tem como base o cód. 73346 do SINAPI Setembro/2015

Descrição

Concreto armado fck 15 Mpa incl mat, preparo , formas e escoramento, 60 kg de consumo de aço ca-50 

com  mao de obra p/corte dobragem montagem das formas e preparo e lanc. do concreto

Descrição

Pavimentacao em blocos intertravados de concreto (PAVER VERMELHO PODOTATIL), espessura 6,0 cm, 

FCK 35mpa, assentados sobre colchao de areia de 8cm, para alerta e direcional

Memorial da Composição: esta composição tem como base o cód.  SINAPI  (92396) 
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Uni. Cód.

m2
 CPA013 

Descrição Coefi. Uni. Valor uni. Fonte Cód. Valor s/BDI
Calceteiro 0,3975 h  R$             17,30  SINAPI 88260  R$                    6,88 

Servente 0,3975 h  R$             14,10  SINAPI 88316  R$                    5,60 

placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força 

centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chp diurno. 

af_08/2015 0,0041 h  R$                5,45  SINAPI 91277  R$                    0,02 

placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força 

centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chi diurno. 

af_08/2015 0,1947 h  R$                0,78  SINAPI 91278  R$                    0,15 

cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 

13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para 

concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - chp diurno. 

af_08/2015 0,0483 h  R$             11,68  SINAPI 91283  R$                    0,56 

cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 

13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para 

concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - chi diurno. 

af_08/2015 0,1504 h  R$                0,77  SINAPI 91285  R$                    0,12 

areia media - posto jazida/fornecedor 0,0568 h  R$             55,50  SINAPI 370  R$                    3,15 

po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete) 0,0065 m2  R$             54,41  SINAPI 4741  R$                    0,35 

Paver Cinza fck e=6cm fck 35Map 1,0487 h  R$             35,85  Mercado MPA014  R$                 37,60 

∑ 54,43R$         Memorial da Composição: esta composição tem como base o cód.  SINAPI  (92396) 

Descrição

Pavimentacao em blocos intertravados de concreto (PAVER CINZA), espessura 6,0 cm, FCK 35mpa, 

assentados sobre colchao de areia de 8cm
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1 OBRAS PRELIMINARES

ITEM  DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DO CÁLCULO
Fator de 

empolamento

Comprimento       

(m)

Espessura       

(m)
Área           (m²) Volume       (m³)

1.1

Placa de identificação da obra (PADRÃO 

DO CONVENIO)  em aço galvanizado e 

armação de madeira

Área da Placa padrão convênio 2,50

1.2
Locação da obra com uso de equipamentos 

topográficos, inclusive topógrafo

Somatório das àreas de 

pavimentação 
2430,04

1.3
Locação da drenagem pluvial e nivelamento 

com auxilio de eq. topografico

Somatório dos comprimentos de 

tubulação a instalar
410,00

2 TERRAPLANAGEM

ITEM  DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DO CÁLCULO
Fator de 

empolamento

Comprimento       

(m)

Espessura       

(m)
Área           (m²) Volume       (m³)

2.1
Escavação e carga de material de 1º cat.  

para execução do subleito

Volume retirado das seções 

transversais
306,02

2.2

Transporte do volume proveniente da 

escavação de material de 1º cat. do subleito 

empolado em 25% (DMT 4,9km)

volume de escavação x coeficiente 

de empolamento - Volume de aterro
1,25 187,49

2.3

Aterro de solo estabilizado com 

compactação 100% proctor normal 

reutilizando o material de 1º cat. proveniente 

da escavação do subleito.

Volume retirado das seções 

transversais
195,04

3 DRENAGEM PLUVIAL

ITEM  DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DO CÁLCULO
Fator de 

empolamento

Comprimento       

(m)

Largura              

(m)

Áltura média          

(m)
Volume       (m³)

3.1 DRENAGEM 

comprimento dos tubos DN 400mm 

x altura média das valas retirada do 

fundo de vala em relação a cota do 

terreno x largura da vala

410,00 0,88 1,12 404,10

∑ 404,10

3.1.2

Transporte do volume proveniente da 

escavação de material de 1º cat. das valas 

empolado em 25% (DMT 4,9km)

volume de escavação x coeficiente 

de empolamento
1,25 505,13

3.1.3
Tubo de concreto simples - PS2 PB NBR-

8890 DN 400mm 

Somatório dos comprimentos em 

planta
410,00

3.1.4

Assentamento de tubos de concreto DN 

400mm com junta em argamassa 1:3 

cimento:areia

Somatório dos comprimentos em 

planta
410,00

3.1.5

Caixa de captação em alvenaria de tijolo 

maciço e concreto p/ tubos de DN 300mm a 

DN 600mm a , incluindo materiais, serviço, 

escavação e reaterro

Somatório das unidades em planta 12,00

3.1.6

Caixa de inspeção em blocos de concreto  

p/ tubos de DN 400mm, incluindo materiais, 

serviço, escavação e reaterro

Somatório das unidades em planta 3,00

comprimento dos tubos DN 400mm 

x largura da vala x 0,10m
410,00 0,88 0,10 36,08

∑ 36,08

3.1.8
Tabua de madeira com 20cm de largura 

e=2,5cm para assentamento dos tubos.

Somatório dos comprimentos dos 

tubos
410,00

ITEM  DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DO CÁLCULO
Quantidade  

(un)

Comprimento       

(m)

Largura              

(m)

Áltura média          

(m)

Volume              

(m³)

comprimento dos tubos DN 400mm 

x altura média das valas retirada do 

fundo de vala em relação a cota de 

projeto - as camadas constituintes 

do pavimento x largura da vala

410,00 0,88 1,12 404,10

∑ 404,10

Escavação mec.de vala não escorada 

material de 1º cat.
3.1.1

Camada com brita nº 2 e=10cm para 

assentamento dos tubos de concreto
3.1.7

Reaterro das valas com brita  nº 23.1.9

MEMORIAL DE QUANTIDADES 
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DESCRIÇÃO DO CÁLCULO
Quantidade  

(un)

Comprimento      

(m)

Diametro 

externo         

(m)

Área do tubo       

(m)

Volume              

(m³)

Volume do espaço a ser ocupado 

pelo tubo de DN 300mm
0,00 0,40 0,13 0,00

Volume do espaço a ser ocupado 

pelo tubo de DN 400mm
410,00 0,48 0,18 73,80

∑ 73,80

Volume do reaterro em relação ao 

perfil de projeto - volume do espaço 

ocupado pelos tubos - volume da 

camada de brita para assentamento 

dos tubos

294,22

4 PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS HEXAGONAIS DE CONCRETO

ITEM  DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DO CÁLCULO
Comprimento               

(m)

Área               

(m²)

4.1

Regularização e compactação de subleito 

até 20cm de altura

Área de pavimentação retirada em 

AutoCad 1695,09

4.2

Meio fio Pré Moldado de concreto Tipo 1 

(arredondado) (6x10)x10x30

Somatório dos comprimentos em 

planta 412,00

4.3

Pavimentação em blocos intertravados de 

concreto "lajotas hexagonais" e=8cm, FCK 

35MPA, assentadas sobre colchão de areia 

com fornecimento de materiais e colocação

Área de pavimentação retirada em 

AutoCad

1695,09

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA  layon 

ITEM  DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DO CÁLCULO

Área do 

simbolo        

(m²)

Quant.               

(m)

Comprimento               

(m)

Largura               

(m)

Área               

(m²)

5.1

Placa de indicação do nome da rua 25 x 50 

cm, com chapa de aço e poste em aço 

galvanizado, chumbada em sapata de 

concreto

Somatório de unidades retirada do 

projeto

2,00

5.2

Placa de Regulamentação e ou Advertencia 

vertical com poste de aço galvanizado 

chumbada em sapata de concreto, 

(fornecimento dos materiais e instalação)

Somatório de unidades retirada do 

projeto

6,00

6 OBRAS COMPLEMENTARES 

6.1 PASSEIOS EM PAVER

ITEM  DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DO CÁLCULO
Comprimento               

(m)

Espessura               

(m)

Área               

(m²)

Volume              

(m³)

6.1.1 Regularização e compactação dos passeios

Área de pavimentação retirada em 

AutoCad 734,95

6.1.2

Meio fio Pré Moldado de concreto Tipo 2 

(reto) 6x6x30

Somatório dos comprimentos em 

planta 163,00

6.1.3

Pavimentacao em blocos intertravados de 

concreto (PAVER CINZA), espessura 6,0 

cm, FCK 35mpa, assentados sobre colchao 

de areia

Área de pavimentação retirada em 

AutoCad

653,28

6.1.4

Pavimentacao em blocos intertravados de 

concreto (PAVER VERMELHO 

PODOTATIL), espessura 6,0 cm, FCK 

35mpa, assentados sobre colchao de areia, 

para alerta e direcional

Área de pavimentação retirada em 

AutoCad

81,67

Reaterro das valas com brita  nº 23.1.9
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Código 

utilizado
Descrição Empresas

Valor orçado 

s/ BDI

Valor 

orçado da 

Mediana s/ 

BDI

Fronza Artefatos de Cimento - Rio do Sul - 

CNPJ: 79.695.086.0001-74 - 3525-2719  R$             32,50 

Cimentari Artefatos de cimento - Rio do Sul - 

CNPJ:04.342.079/0001-90           3525 0083  R$             37,50 

Kurtz Mat. De Construção - Ituporanga - 

CNPJ: 07.990.747.0001-83 - 3533- 5959  R$             35,70 

Fronza Artefatos de Cimento - Rio do Sul - 

CNPJ: 79.695.086.0001-74 - 3525-2719  R$             17,00 

Cimentari Artefatos de cimento - Rio do Sul - 

CNPJ:04.342.079/0001-90           3525 0083  R$             16,81 

Kurtz Mat. De Construção - Ituporanga - 

CNPJ: 07.990.747.0001-83 - 3533- 5959  R$             21,70 

Fronza Artefatos de Cimento - Rio do Sul - 

CNPJ: 79.695.086.0001-74 - 3525-2719  R$             15,30 

Cimentari Artefatos de cimento - Rio do Sul - 

CNPJ:04.342.079/0001-90           3525 0083  R$             13,58 

Kurtz Mat. De Construção - Ituporanga - 

CNPJ: 07.990.747.0001-83 - 3533- 5959  R$             21,70 

Fronza Artefatos de Cimento - Rio do Sul - 

CNPJ: 79.695.086.0001-74 - 3525-2719  R$             36,00 

Blocos Leske - Lontras - CNPJ: 

03.972.712.0001-60 - 3523-0519  R$             35,85 

Kurtz Mat. De Construção - Ituporanga - 

CNPJ: 07.990.747.0001-83 - 3533- 5959  R$             35,70 

Fronza Artefatos de Cimento - Rio do Sul - 

CNPJ: 79.695.086.0001-74 - 3525-2719  R$             88,00 

Blocos Leske - Lontras - CNPJ: 

03.972.712.0001-60 - 3523-0519  R$             49,00 

Kurtz Mat. De Construção - Ituporanga - 

CNPJ: 07.990.747.0001-83 - 3533- 5959  R$             51,70 

Abaixo segue uma lista com valores e nomes de fabricantes. Junto ao nome de cada fabricante há o contato deles e 

o CNPJ:

Os valores referem-se ao produto posto no local da obra.

Para a composição dos custos utilizou-se a Mediana do Mercado.

MPA007
Lajotas Hexagonais de Concreto e=8cm fck 

35Mpa
 R$         35,70 

MPA018 Podotatil de paver 20x20x6  R$         51,70 

MPA009 Meio fio 6/10x30x100 (arredondado)  R$         17,00 

 R$         15,30 Meio fio 6x30x100 (reto)MPA008

MPA014 Paver Cinza fck e=6cm fck 35Map  R$         35,85 

COTAÇÃO DE MATERIAIS DA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS 

Data Base de  Pesquisa: 

Fevereiro 2016 
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