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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRONOMICA

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: PROJETO DE PAVIMENTACAO EM LAJOTAS HEXAGONAIS DE
CONCRETO, DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZACAO VIARIA E PAVIMENTACAO
DOS PASSEIOS EM PAVER DA RUA IRENI MENDES DA CUNHA

EXTENCAO: 0 até 9+15,68m= 192,68m
LOCALIZACAO: RUA IRENI MENDES DACUNHA

CIDADE: AGRONOMICA
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1 APRESENTACAO

Este relatdrio tem pér objetivo estabelecer as bases fundamentais para a elaboragdo e
apresentacdo do projeto final de Engenharia para pavimentacdo em lajotas hexagonais de
concreto, drenagem pluvial, sinalizacdo viaria e pavimentacdo dos passeios da RUA IRENI
MENDES DA CUNHA em Agrondmica/SC.

O presente tem por objetivo relatar e descrever as atividades levadas a termo, bem como
as solucdes e respectivas metodologias adotadas no projeto.

2 INFORMATIVO DO PROJETO

Na busca de garantir aos moradores da cidade melhores condic6es de trafego local € que a
atual administracdo tem se preocupado em efetuar a pavimentagdo da rua em projeto dentro do
perimetro urbano desta localidade.

2.1 FISCALIZACAO

Nota : A FISCALIZACAO DEVERA EXIGIR DA CONSTRUTORA,0S RESULTADOS
DOS ENSAIOS REALIZADOS DE COMPRESSAO DAS LAJOTAS, A FIM DE
ATESTAR A QUALIDADE DO MATERIAL, QUE DEVE ATINGIR Fck MINIMO DE 35
MPa. A METODOLOGIA DOS ENSAIOS DEVERA SEGUIR A NBR 9780 e NBR
9781/87. Nota: O critério para definicdo do nimero pecas ensaiadas é de no minimo seis
pecas para lote de até 300m2 e uma peca adicional para cada 50m2 suplementar até
perfazer o lote maximo de 32 pecas.

Estas especificacdes técnicas fardo, juntamente com todas as pecas graficas dos projetos,
parte integrante do contrato de construcdo, valendo como se fosse transcrito no termo de ajuste.
Todos os documentos sdo complementares entre si, constituindo juntamente com os projetos e
detalhes, peca Unica. Assim, qualquer mencao formulada em um documento e omitida nos outros,
sera considerada como especificada e valida. Qualquer divergéncia entre documentos devera ser
verificada na apresentacdo de proposta de precos, ndo podendo alegar desconhecimento
posteriormente.

Nenhuma alteracdo se fara em qualquer especificacdo ou nas pecgas graficas sem
autorizacdo da FISCALIZACAO, ap6s a verificacdo da estrita necessidade da alteracdo proposta.
A autorizacdo so terd validade quando confirmada por escrito.

Os materiais de fabricacdo exclusiva serdo aplicados, quando for o caso, e quando omisso nessas
especificacOes, de acordo com as recomendacdes e especificagcdes dos fabricantes.

A fiscalizagdo ndo desobriga a EMPREITEIRA de sua total responsabilidade pelos
atrasos, construcdo, méo-de-obra, equipamentos e materiais nos termos da legislagéo vigente e na
forma deste documento.
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A fiscalizagdo poderé exigir da EMPREITEIRA a substituicdo de qualquer profissional do
canteiro de obras desde que verificada a sua incompeténcia para a execucdo das tarefas, bem
como hébitos de conduta nocivos a boa administra¢do do canteiro.

E expressamente vedada a manutencdo no canteiro de obras de qualquer material néo
especificado, bem como todo aquele que eventualmente venha a ser rejeitado pela
FISCALIZACAO.

Nenhuma medida tomada por escala nos desenhos podera ser considerada como precisa.
Em caso de divergéncia entre as cotas assinaladas no projeto e suas dimensdes medidas em escala
prevalecerdo, em principio, as primeiras.

Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, consultar, por escrito ao
profissional responsavel pelo projeto.

Onde as especificacdes ou quaisquer outros documentos do projeto forem eventualmente
omissos ou conflitantes, na hipdtese de dividas na interpretacdo de qualquer peca gréfica e
demais elementos informativos, deverdo sempre ser consultada a FISCALIZACAO, que
diligenciara no sentido de que as omissGes ou duvidas sejam sanadas no mais curto prazo
possivel.

A EMPREITERA deve ter pleno conhecimento dos servigos a serem executados em todos
os seus detalhes, submetendo-se inteiramente as normas de execucao, obrigando-se pelo perfeito
funcionamento e acabamento final dos servicos, sendo imprescindivel visitar o local onde sera
edificada a obra.

A EMPREITERA deve coordenar os servigos para que seja concluido dentro do prazo
estabelecido, conforme cronograma fisico-financeiro a apresentar.

Todos os servicos deste memorial deverdo ficar perfeitamente executados pela
EMPREITERA e aprovados pela FISCALIZACAO. As ddvidas ou omissdes dos servicos e/ou
materiais que por ventura venham ocorrer, sdo de responsabilidade da EMPREITERA, que
devera consultar a FISCALIZAGCAO e executa-lo as suas expensas para perfeita conclusio dos
Servigos.

Se a EMPREITERA encontrar ddvida nos servicos ou se lhe parecer conveniente
introduzir modificacdes de qualquer natureza, deve apresentar o assunto & FISCALIZACAO por
escrito. A apresentacdo de tais sugestbes e/ou dividas ndo serd justificativa para qualquer
retardamento no andamento da obra.

Os materiais a serem empregados devem ser da melhor qualidade obedecendo
rigorosamente a especificacdo, inclusive na sua aplicacdo, sendo seu emprego sujeito a aprovagdo
da FISCALIZACAO.

A EMPREITERA deve substituir por sua conta, qualquer material ou aparelho de seu
fornecimento que durante o prazo de cinco, a contar da data de entrega dos servicos, apresentar
defeitos decorrentes de fabricacdo ou mé instalacéao.

Todo servigo considerado inaceitdvel pela fiscalizagdo serd refeito as custas do
proponente.

A FISCALIZACAO em nada eximiréa a proponente das responsabilidades assumidas.

2.2 OBRIGACOES DA CONTRATADA

Nota : A CONTRATADA DEVERA APRESENTAR LAUDOS DE CONTROLE
TECNOLOGICO, E APENSADO A ESTES, OS RESULTADOS DOS ENSAIOS
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REALIZADOS DE COMPRESSAO DAS LAJOTAS, A FIM DE ATESTAR A
QUALIDADE DO MATERIAL, QUE DEVE ATINGIR Fck MINIMO DE 35 MPa. A
METODOLOGIA DOS ENSAIOS DEVERA SEGUIR A NBR 9780 e NBR 9781/87. Nota:
O critério para definicdo do nimero pecas ensaiadas é de no minimo seis pecas para lote de
até 300m2 e uma peca adicional para cada 50m2 suplementar até perfazer o lote maximo de
32 pecas.

Executar os fornecimentos de acordo com 0s projetos, especificacbes , cronograma,
critérios técnicos e procedimentos compativeis com a natureza dos mesmos. Devera respeitar 0s
Normas Técnicas Brasileiras no que tange ao fornecimento de materiais e procedimentos para
execucdo de obra.

Selecionar e mobilizar seus empregados, em quantidade e qualidade compativeis com a
natureza dos fornecimentos, comprometendo-se a utilizar técnicos especializados com
experiéncia nesse tipo de trabalho.

Colocar a disposicdo da CONTRATANTE/e ou FISCALIZACAO todas as informacdes e
documentacdo técnica e administrativa, necessarias para que a CONTRATANTE/e ou
FISCALIZACAO exerca o direito que lhe é inerente de acompanhamento e verificacio da
conformidade dos Fornecimentos. Fazer todos 0s ensaios normativos de verificagdo de materiais
e servicos e apresenta-los a fiscalizacio. Manter a CONTRATANTE/e ou FISCALIZACAO
tempestivamente informada sobre qualquer evento que possa comprometer, no todo ou em parte,
a execucao dos Fornecimentos.

Todos os precos especificados no orgcamento compreendes todos os custos diretos e
indiretos necessarios a perfeita execucao dos servicos, como material, méo de obra, despesas com
administracdo , equipamentos de seguranca, de sinalizacdo, tributos e outros.

Providenciar os registros e pagamentos dos tributos exigiveis, referentes a execugdo dos
servigos, junto aos 6rgdos competentes, e comprovando mensalmente tais pagamentos por
ocasido do envio dos documentos de cobranca e sempre que exigido pela CONTRATANTE/e ou
FISCALIZACAO, comprometendo-se, ainda, a indenizar a CONTRATANTE por todos e
quaisquer dnus decorrentes de eventual autuacéo.

Respeitar rigorosamente a legislacdo concernente ao meio ambiente, de ambito federal,
estadual e municipal, vigente no periodo da execu¢do dos Fornecimentos, por si, seus prepostos
ou terceiros utilizados pela CONTRATADA na execuc¢do dos Fornecimentos.

Zelar pela seguranga, higiene e medicina do trabalho, relativamente ao pessoal que a
CONTRATADA utilizar, direta ou indiretamente, na execugdo dos servigos, prestando
assisténcia medica e hospitalar, bem como a de primeiros socorros a seus empregados em casos
de acidente de trabalho.

Fornecer a seus empregados, contratados, e fazer com que estes utilizem, todos os
equipamentos de protecdo individual (EPIs) necessarios a seguranca dos mesmos, de acordo com
o0 exigido pelas normas relativas & Seguranca, Higiene e Medicina do Trabalho, previstas na
legislagdo em vigor.

Providenciar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART dos responsaveis técnicos
pela execugdo dos Fornecimentos.

Colocar placa de obra nas dimensdes e especificacdes do programa de financiamento.

Todos os servicos a serem realizados devem ser acompanhados de servicos através de
topografia com aparelho de precisdo, como por exemplo locacdo, nivelamento e outros.
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Obs: as eventuais calcadas existentes deverdo ser demolidas pela prefeitura antes do inicio
das obras.

3 PLACA DE OBRA

A obra deverd conter placa de identificagdo seguindo padrdes estabelecidos pela CEF,
ficando a fiscalizacao responsavel por fornecer o padréo estabelecido para a data de confeccdo da
mesma.

4 LOCACAO DA OBRA

A metodologia adotada para locacdo da obra serd com o uso de aparelho de estacéo total,
formando uma poligonal fechada, sendo marcados os pontos notaveis e demais pontos por
irradiacdo. O nivelamento do eixo devera seguir as cotas de projeto locadas no perfil longitudinal.

Para a locacdo da obra a contratada devera solicitar os arquivos digitais de projeto ao
autor de projeto e os arquivos digitais do levantamento ao agrimensor contratado pela Prefeitura
Municipal.

5 PROJETO DE TERRAPLENAGEM

O Projeto de Terraplenagem tem por objetivo a definicdo das se¢Oes transversais em corte
e aterro, a determinacéo, localizagéo e distribuicdo dos volumes dos materiais.

Em funcdo das caracteristicas proprias do Projeto (pavimentacao da rua), o greide lancado
no Projeto Geomeétrico procurou adequa-lo a situacdo existente. Desta forma serd realizada a
escavacao e ou aterro para que seja possivel a execucdo das camadas constituintes do pavimento
seguida da regularizacéo

Os cortes sdo segmentos de rodovia cuja implantacdo requer escavacdo do material
constituinte de terreno natural, ao longo do eixo e no interior dos limites das se¢des do projeto
(ofsets). As operacdes de cortes compreendem a escavagdo dos materiais até o greideda
terraplenagem indicado no projeto, sua carga e transporte para aterros e bota-foras.

O desenvolvimento da escavacdo se processara mediante a previsdo da utilizacdo
adequada, ou rejeicdo, dos materiais extraidos. Assim apenas serdo transportados para
constituicdo dos aterros os materiais que pela classificacdo e caracterizacao efetuada nos cortes,
sejam compativeis com as especifica¢fes dos aterros estabelecidas no memorial descritivo.
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Com a realizagcdo do servigo de escavagdo havendo aparecimento de solo considerado
inservivel ou com expansdo maior que 2% com baixa capacidade de suporte ou matéria organica
devera a empresa executora da obra comunicar o Engenheiro Fiscal e Autor do Projeto para
readequacao dos servigcos a serem realizados, devendo-se ser prevista a retirada do material e
substituido por material com compactacdo a 100% do proctor normal.

Nota :A apresentacdo do licenciamento ambiental das areas de bota-fora e jazida
seré de responsabilidade da empresa executora da obra.

Os aterros sdo segmentos de rodovias, cuja implantagdo requer o deposito de
matérias, no interior dos limites das secGes de projeto (ofsets). Os materiais podem ser
provenientes de cortes e ou empréstimos. As operacdes de aterro compreendem na descarga,
espalhamento, homogeneizagdo, conveniente umedecimento e compactacdo dos materiais. Os
materiais utilizados no corpo do aterro deverdo ser de 1° e 2° categoria. N&o serad permitido o uso
de solos que tenham baixa capacidade de suporte (ISC < 2%) ou expansdo maior que 2%.A
compactacdo a 100% do proctor normal devera seguir especificacbes do DER-SC-ES-P01/92.

Os servigos de terraplenagem, quando especificados no orcamento, deverdo ser realizados
conforme especificacbes do DER-SC : DER-SC-ES-T-01/92; DER-SC-ES-T-02/92; DER—
SC-ES-T-03/92; DER-SC-ES-T-04/92; DER-SC-ES-T-05/92; DER-SC-ES-T-06/92; DER—
SC-ES-T-07/92.

6 PROJETO DE DRENAGEM

6.1 ESTUDOS HIDROLOGICOS

O objetivo do Estudo Hidrolégico estd fundamentalmente ligado a definicdo dos
elementos necessarios ao estudo de vazao dos dispositivos de drenagem que se fizerem exigidos
ao longo da rua.

Como etapa Unica deste estudo foi desenvolvido a identificacdo das areas de drenagem em
visita em campo e inventariou-se 0s dados hidrolégicos da regido fornecidos por érgaos oficiais.

6.2 ESPECIFICACOES TECNICAS

O projeto de drenagem consiste na definicdo e dimensionamento das estruturas, e tem por
objetivo permitir que as aguas provenientes de chuvas sejam escoadas do pavimento e que aguas
gue se encontrem no interior do pavimento ndo venham a prejudica-lo.

Quase todos os materiais empregados na pavimentacdo tém seu comportamento afetado por
variagoes no seu teor de umidade, onde falhas no sistema de drenagem podem provocar danos
Severos aos usuarios (conseqiientemente ao patrimonio).

Sob este aspecto, o Projeto de Drenagem teve o objetivo da definicdo dos tipos de
dispositivos a serem utilizados assim como a localizagdo de implantagdo dos mesmaos.

Atraves de critérios usuais de drenagem urbana, foi projetado e dimensionado o tragado
da rede de galerias, considerando-se os dados topograficos existentes e o pré-dimensionamento
hidrolégico e hidraulico.

Caixa de Captacéo
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6.3 DIMENSIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM URBANA

Primeiramente definimos através das curvas de niveis as divisdes das éareas de
contribuicdo para cada area de contribuicéo.

Apos é calculado o coeficiente de permeabilidade do solo de acordo com o uso do solo.

Para determinacdo do tempo de concentragdo € utilizado a equagdo de Kirpichtc =

L0,77
3,989 * 50'—385
O tempo de Retorno Adotado é de 2 anos.
Para a determinacdo da intensidade de precipitacdo foi utilizada a equacdo de chuvas intensas
obtida através da equacdo de Back.

k*Tm

1= (t+bn

Para a determinacdo da VVazao de projeto foi o utilizado o Método Racional

Os didmetros adotados foram observados para a atender a relagéo altura pelo didametro
devendo-se ser menor que 0,80.
A tabela de célculo tras o dimensionamento da drenagem conforme bacias contribuintes
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Area de Contribuicio

Trech L Area (ha) C tc TR i Q Igaleria Dalc Dadot |Qn/D8/3i1/2 y/D AID? Am |V=(Q/A)
recho
(m) | Trec | Acum | Méd | min anos | mm/h Ls % cm cm m's
0-CCJ11 0,00 0,10 0,10 0,75 5,0 5 134 27,93 - - - - -
CCJ11-CCJ09 | 32,00 | 017 027 | 075 50 5 134 7542 8,33% 20 40 0,0451 0,2571 | 0,1597 0,03 2,95
CCJ09-CCJ07 | 40,00 | 021 048 [ 075 52 5 133 132,90 4,98% 27 40 0,1028 0,3954 | 0,2889 0,05 2,88
CCJ07 - CCJ05 40,00 | 0,22 0,70 0,75 54 5 131 191,68 3,11% 33 40 0,1877 0,5596 0,4521 0,07 2,65
CCJ05-CCJ03 | 40,00 | 0,23 093 [ 075 57 5 130 251,65 3,40% 36 40 0,2357 0,6498 | 055403 0,09 291
CCJo3 - CCJo1 32,00 ( 017 110 0,75 59 5 129 294,50 4,90% 36 40 0,2298 0,6385 0,5294 0,08 3,48
CCJ01-CXEXIST.| 37,00 | 0,18 128 | 075 6,0 5 128 340,29 5,50% 37 40 0,2506 06790 | 0,5678 0,09 375

6.4 ESPECIFICACOES DOS DISPOSITIVOS

6.4.1 Tubos de concreto

Os tubos de concreto de segdo circular para aguas pluviais deverdo atender o que
preconiza a NBR 8890/maio2003.

O tubos com diametro de @30 a @60 cm terdo classe PS-2.

N&o serdo aceitos tubos que apresentarem defeitos de fabricagdo ou rachaduras, nem
tampouco tubos que apresentarem problemas no sistema de encaixe ou desigualdade na espessura
da parede.

6.4.1.1 Forma de assentamento de tubos:

Apds a escavacdo mecanica da vala, carga e transporte, tendo o fundo nivelado conforme
declividade do fundo de vala, coloca-se uma camada de brita n.2 de 10cm , sobre prancha de
madeira com espessura minima de 2,5cm , largura minima de 20cm ( de eucalipto) e assenta-se o
tubo. Os tubos devem ser rejuntados com argamassa de cimento e areia no traco 1:3, podendo-se
utilizar um aditivo de endurecimento e altas resisténcia iniciais, aguarda-se tempo de cura da
argamassa e procede-se o preenchimento da vala com brita n.2.

Largura de abertura da base da vala para tubos de @40cm é de 88cm.

6.4.2 Dispositivos de captacdo, inspecéo e juncao

6.4.2.1 Caixas de Captacdo

As caixas coletoras com grelha de concreto (caixas de captacdo) destinam-se a captacéo
das aguas que escoam pelos meios-fios e calgadas.
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As caixas de captacdo de aguas superficiais sdo projetadas de tal forma que a areia fique
depositada em um compartimento facilitando a limpeza das mesmas, conforme projeto.

As caixas deverdo ser executadas de acordo com o0s projetos no que se refere a dimensoes
espessura de paredes e locacdo das mesmas na plataforma.

Para execucdo das caixas devera ser realizada escavagdo no local de implantagdo com
posterior reaterro ap0s o termino da execucao da caixa.

As caixas de captacdo serdo executadas em alvenaria de tijolos macigo e/ou elementos
pré-moldados de concreto, assentados e rejuntados entre si com argamassa de cimento e areia
meédia com traco em volume de 1:3 respectivamente.

Estas caixas terdo um deposito de areia e deverdo ser rebocadas de maneira a oferecerem plena
estanqueidade.

6.4.2.2 Caixas de Inspecao

As caixas de Inspecdosdo colocadas nos trechos longos, possibilitando a manutengéo e
permitindo o acesso ao pessoal da limpeza usada também com o objetivo de mudanca de direcdo,
declividade, didmetro dos tubos..

As caixas deverdo ser executadas de acordo com 0s projetos no que se refere a dimensdes
e locacdo das mesmas.

Para execucdo das caixas deverd ser realizada escavacdo no local de implantacdo com
posterior reaterro ap6s o termino da execucao da caixa.

As caixas de inspecdodeverdo ser executadas em alvenaria de tijolos maci¢o e/ou
elementos pré-moldados de concreto preenchidos com argamassa, assentados e rejuntados entre
si com argamassa de cimento e areia média com trago em volume de 1:3 respectivamente.

Estas caixas terdo um deposito de areia e deverdo ser rebocadas de maneira a oferecerem
plena estanqueidade.

6.4.2.3 Especificacbes de Materiais

BRITA
A britan.1 e n.2 devera ser constituida de particulas duras, isentas de fragmentos moles,
alongados ou achatados, isenta de matéria vegetal.

AREIA
A areia devera ser de procedéncia conhecida, ser prépria para uso em argamassa de cimento e
areia, isenta de matéria vegetal.

CIMENTO
Cimento devera ser de procedéncia conhecida, deve ser apropriado a ser utilizado em argamassa
de assentamento , concreto, embogo. Estar dentro do prazo de validade.

ADITIVO
Aditivo tem que possuir acao catalitica sobre o endurecimento do cimento propiciando
endurecimento e altas resisténcia iniciais.
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TIJOLO MACICO

Tijolo macico deverd ser empregado nas caixas de captacao, e devem ser de procedéncia
conhecida, apresentar homogeneidade e cozimento uniforme e completo, auséncia de fendas,
trincas ou materiais estranhos.

BLOCO DE CONCRETO

O bloco de concreto deve ser empregado nas caixas de inspecdo, e devem ser de procedéncia
conhecida, homogéneos, compactos e com arestas vivas, ndo apresentar trincas, fraturas ou outros
defeitos que possam prejudicar o seu assentamento, resisténcia e durabilidade ou o acabamento,
devem ter a superficie aspera para garantir uma boa aderéncia do revestimento.

GRELHA
A grelha de concreto sera pré-fabricada, devera apresentar conformidade ser isenta de trincas ou
pontas quebradas, admitir carga provenientes de rodado de veiculos conforme Normas Técnicas.

ACO DE CONSTRUCAO
O aco sera da categoria CA-60B para bitola 5mm e CA-50” para as demais bitolas

7 PROJETO GEOMETRICO

A elaboracédo do Projeto Geométrico desenvolveu-se com apoio nos elementos levantados
na fase de estudos topograficos e nas normas para Projetos Geométricos de Estradas de Rodagem,
e demais estudos e projetos inter-relacionados.

Com base no levantamento topografico, foi lan¢ado o eixo da rua , tentando usar 0 maximo o
eixo da rua existente.

O greide foi projetado de maneira a corrigir alguns pontos criticos, procurando sempre
que possivel atender aos pontos de cotas obrigatérias, conservando-se a0 maximo o existente.

8 PROJETO DE PAVIMENTACAO

O Projeto de Pavimentacdo tem por objetivo definir os materiais que serdo utilizados na
confecgdo das camadas constituintes do pavimento, indicando suas caracteristicas e fontes de
obtencgdo, determinando as espessuras das camadas, estabelecendo a secdo transversal tipo da
plataforma do pavimento e obtendo os quantitativos de servicos e materiais referentes a
pavimentacao.

NOTA: o custo unitario das lajotas contempla os custos com laudo de ensaio de resisténcia
a ruptura por compressao, nas proporgdes definidas pelas NBR 9780 e 9781/87.
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8.1 TRAFEGO
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Quando da execucéo dos trabalhos de levantamento de campo, efetuou-se apontamentos
do volume de veiculos que transitam pela rua para fins de averiguacdo do numero de veiculos que

utilizam a rua.

Como ndo se dispde de uma contagem de trafego efetiva na rua em questdo e o
levantamento desenvolvido sé faz mencdo ao periodo dos trabalhos de campo, adotou-se com
base nestas poucas informacdes disponiveis, para o trecho, um trafego médio diario que pode

variar entre 50 (cinqlienta) a 100 (cem) veiculos.

8.2 MEMORIA DE CALCULO

Dados: Trafego Médio Diério até: 100 veiculos
ISSolo=7%

Tipo de Pavimentacdo: Lajotas hexagonais de concreto.

Para dimensionamento do pavimento e verificacdo das espessuras do pavimento, sera usado o
método de Dimensionamento pelo Indice de Suporte Califérnia , conforme equacdo de Peltier,
que € preconizado para o dimensionamento envolvendo pavimentacdes de blocos de concreto.

10
V100+150VP TL

E = ° onde
I1S+5

E =espessura total do pavimento, em cm

P =carga por roda, em tonelada

IS= CBR do subleito, em percentagem

T= trafego real por ano e por metro de largura, em toneladas
To= trafego de referéncia= 100.000 t/ano/m de largura

Dados
- Trafego médio diario: 100 veiculos
- CBR do subleito (IS): 7 % ( camada consolidada)

Neste caso, temos como espessura de calculo o valor de

\/’10—0+ 150\/'7’_510 (100.365)/7

E 100 000
7+5

= 26,3cm

Adotada= 27 cm.

a- Lajota de concreto= 8cm

b - Espessura da base (colch&o de areia) =10 cm.
C - Espessura de subleito: 9 cm
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Nota: O refor¢o do subleito é existente, pois as camadas de macadame seco colocadas ao longo
dos anos garantem uma base de subleito superior a 9cm.

8.3 EXECUC;AO E CARACTERISTICA DO PAVIMENTO
8.3.1 Caracteristicas da lajotas hexagonais de concreto

A forma da lajota em planta, deverd ser de um hexagonal regular inscrito em uma
circunferéncia de 25 cm de diametro. Os blocos destinados a pavimentacdo da rua, trafego de
caminh@es, automdveis etc, terdo a espessura de 8 cm e confeccionadas com fck minimo de
concreto de 35 Mpa.

No recebimento deverdo ser verificadas se as dimensdes atendem as exigéncias previstas,
bem como a auséncia de trincas, fraturas ou outros defeitos que possam prejudicar o seu
assentamento ou afetar a resisténcia e durabilidade do pavimento.

Somente serdo aceitas lajotas que passarem na analise de conformidade, conforme norma
brasileira NBR 9780 e NBR 9781.

8.3.2 Processo de Execucdo do pavimento em lajotas hexagonais de concreto

A pavimentacdo sera construida por lajotas obedecendo os alinhamentos, dimensdes e
secdo transversal estabelecidas pelo projeto.

A superficie do sub-leito devera ser regularizada na largura de toda pista de modo que
assuma a forma determinada pela secéo transversal do projeto.

O grau de compactacdo devera atingir 95% da densidade maxima determinada pelo ensaio
de proctor normal (quando necessario).

Sobre o greide preparado serd lancada uma camada de areia com espessura determinada
no projeto (10cm).

A areia para assentamento das lajotas devera ser constituida de particulas limpas, duras,
isentas de matéria organica, torrdes de argila ou outros materiais.
Apos a colocagdo das lajotas sera feito o rejuntamento utilizando-se uma camara de areia com
espessura de 2 cm sobre as mesmas. Com auxilio de vassouras se forcara a areia penetrar nas
juntas. Junto as guias a Ultima lajota devera ser rejuntada com argamassa de cimento e areia na
proporgao 1:3.
Para 0 assentamento do meio fio devera ser aberta uma vala com fundo regularizado e apiloado.
O rejuntamento se fara com argamassa de cimento e areia com dosagem em volume 1:3. Estas
guias serdo colocadas de maneira que a face superior ndao apresente falhas nem depressdes.

Apos a concluséo do servico de rejuntamento, o0 pavimento serd devidamente compactado
com rolo compactador liso de 3 rodas ou do tipo “TANDEM” com peso de 10 a 12 toneladas.

A rolagem devera progredir dos bordos para o centro paralelamente ao eixo da pista, de
modo uniforme, cada passada atingindo a metade da obra faixa de rolamento até a completa
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fixacdo do calgamento. Nas partes inacessiveis aos rolos compactadores, a compactacdo devera
ser efetuada por meio de soquetes manuais.

Durante a execucdo dos servigos o trénsito da rua serd desviado com auxilio das
transversais pavimentando-se toda a largura da pista em Unica etapa.

O pavimento podera ser entregue ao trafego logo ap6s o rejuntamento e compactacao do
mesmo.

9 MEIO FIO DE CONCRETO

Os Meio-fios séo dispositivos posicionados ao longo do pavimento, e mais elevado que
este, com duplo objetivo de limitar a area destinada ao transito de veiculos e conduzir as aguas
precipitadas sobre o pavimento e passeios para outros dispositivos de drenagem.

Conforme indicado em projeto, devem ser colocados meio-fios de travamento (6x10x30),
(meio-fio de acabamento) nos trechos de término de pavimentagdes, a fim de evitar deformacdes
no final da pavimentacéo.

Os Meio-fios pré-moldado com dimensdes de 1,00 de comprimento x 0,30m de altura e
largura de 0,10m de base com canto superior arredondado com 0,06m serdo utilizados no entorno
do pavimento e deverdo apresentar as superficies planas e com arestas retilineas. Esta largura se
deve ao padrao atual encontrado no mercado local. Deverao ser assentados e rejuntados.

Os Meio-fios pré-moldado com dimens@es de 1,00 de comprimento x 0,30m de altura e
largura de 0,06m de base e topo serdo utilizados no entorno dos passeios que fazem extrema com
as testadas dos lotes urbanos e deverdo apresentar as superficies planas e com arestas retilineas.
Esta largura se deve ao padrdo atual encontrado no mercado local. Deverdo ser assentados e
rejuntados.

Conforme indicado em projeto, devem ser colocados meio-fios de travamento (6x6x30),
(meio-fio de acabamento) nos trechos de término dos passeios que fazem extrema com a testada
dos lotes, a fim de evitar deformacdes nos passeios.

10 PASSEIOS

10.1 PAVER

As pecas de paver destinado a pavimentagdo dos passeios terdo a espessura de 6 cm e
confeccionadas com fck minimo de concreto de 35 Mpa. O paver tera processo de fabricacao
vibro-prensado. O paver das cal¢adas sera na cor natural.

Sera feita uma sinalizacéo tatil no piso para deficientes visuais, com largura minima de
20cm para tatil direcional, e largura minima de 40cm para tatil de alerta na cor vermelha,
devendo ser utilizado para isto pecas de paver, com largura de 20cm cada peca conforme
detalhes em projeto, admitindo para estas pecas o processo de forma “dormida”, ,sendo que as
medidas para as lajotas direcional e de alerta e formado do relevo deverdo estar de acordo com a
NBR 9050.
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No recebimento das pecas deverdo ser verificadas se as dimensfes atendem as exigéncias
previstas, bem como a auséncia de trincas, fraturas ou outros defeitos que possam prejudicar o
seu assentamento ou afetar a resisténcia e durabilidade do pavimento.

10.2 PROCESSO DE EXECUCAO

A pavimentacdo dos passeios serd construida obedecendo os alinhamentos, dimensdes e
secdo transversal estabelecidas pelo projeto.

Os meio-fios onde indicados em projeto serdo colocados. Os Meio-fios pré-moldado,
deverdo apresentar as superficies planas e com arestas retilineas. Esta largura se deve ao padréo
atual encontrado no mercado local. Deverdo ser assentados e rejuntados.

Deverdo ser observados 0s rebaixos necessarios, como por exemplo nas entradas de
garagens e estacionamentos, faixas de pedestres por exemplo.

A superficie do sub-leito devera ser complementada com solo de 1 categoria, compactado
mecanicamente. A pista deve ser conformada de modo que assuma a forma determinada pela
secdo transversal do projeto.

Sobre o greide preparado sera lancada a camara de areia com espessura determinada no
projeto ( 8cm).

A areia para assentamento do paver devera ser constituida de particulas limpas, duras,
isentas de matéria organica, torrbes de argila ou outros materiais.

Na colocacdo dos meio-fio e paver deverdo ser verificados os rebaixos necessarios, como

no encontro com 0s acessos de garagem , acesso para a pista , obstaculos, etc. Deverdo ser
colocados os paver direcional e alerta, respeitando os preceitos da NBR 9050.
Apos a colocagdo do paver serd feito o rejuntamento utilizando-se uma camada de areia ou pé de
brita com espessura de 2 cm sobre as mesmas. Com auxilio de vassouras se forcara a areia
penetrar nas juntas. Junto as guias a Ultima lajota devera ser rejuntada com argamassa de cimento
e areia na propor¢ao 1:3.

Ap0s a conclusdo do servico de rejuntamento, o pavimento serd devidamente compactado
com compactacdo mecanica.

O pavimento podera ser entregue ao trafego logo ap6s o rejuntamento e compactacao do
mesmo.

11 SINALIZACAO VIARIA

11.1 PLACAS DE REGULAMENTACAO

As placas de regulamentacdo e adverténcia deverdo ter os padrdes definidos pela
Legislacdo de Transito Vigente e Normas Brasileiras, no que diz respeito a especificagdo, cores
e letreiros.

As chapas destinadas a confeccdo das placas de aco devem ser planas, do tipo NB
1010/1020, com espessura de 1,25 mm, bitola #18, ou espessura de 1,50 mm, bitola #16. Devem
conter pintura totalmente refletiva. As placas de regulamentacdo circulares deverao ter diametro
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de 50cm, octagonal tipo R1 com lado minimo de 0,25m e tipo R-2 com lado minimo de 0,75m.
As placas de adverténcia quadradas terdo lado minimo de 0,45m.

Devem atender integralmente a NBR 11904(1) - Placas de aco para sinalizac&o viéria.

Ascolunas de sustentagdo deverdo ser de ago galvanizado didmetro de 11/2”, espessura da
parede de 3mm e com 3 metros de comprimento. As colunas de sustentacdo deverdo ser fixadas
em bases de concreto.

A posicdo e distancias de fixacdo das placas deverdo seguir as normas da Legislacdo de
Transito Vigente e Normas Brasileiras.

11.2 PLACAS INDICATICAS DE RUA

As placas indicativas do nome da rua serdo com dimensdes de 25x50cm.

As chapas destinadas a confec¢do das placas de aco devem ser planas, do tipo NB
1010/1020, com espessura de 1,25 mm, bitola #18, ou espessura de 1,50 mm, bitola #16.

Devem conter com pintura totalmente refletiva. As colunas de sustentacdo deverdo ser de
aco galvanizado didmetro de 11/2” , espessura da parede de 3mm e com 3 metros de
comprimento. As colunas de sustentagéo deverao ser fixadas em bases de concreto.

Devem atender integralmente a NBR 11904(1) - Placas de a¢o para sinalizacdo viaria.

A posicdo e distancias de fixacdo das placas deverdo seguir as normas da Legislacdo de
Transito Vigente e Normas Brasileiras.
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/A Agrolandia - Agronémica - Atalanta - Aurora - Brago do Trombudo - Chapadao do Lageado - Dona Emma - Ibirama - Imbuia
A M A 'l ltuporanga - José Boiteux - Laurentino - Lontras - Mirim Doce - Petrolandia - Pouso Redondo - Presidente Getulio
N L1+ I Presidente Nereu - Rio do Campo - Rio do Oeste - Rio do Sul - Salete - Santa Terezinha - Tai6
ASIOCIAGAD DOS MUNIGIPIOS DO ALTO VALE 0O TTAIA! Trombudo Central - Vidal Ramos - Vitor Meireles - Witmarsum

DECLARACAO

Eu, Ariel André Masson, Engenheiro Civil — CREA/SC 126637-3, autor do projeto de
pavimentacdo, drenagem pluvial e sinalizagdo viaria da Rua Ireni Mendes da Cunha no
Municipio de AGRONOMICA -SC, declaro que o projeto de sinalizagdo viéria foi elaborado de
acordo com os manuais de Sinalizagdo Vertical de Regulamentacdo - Volume I,
CONTRAN/DENATRAM, publicado por meio da Resolucdo n. 180, de 26/08/2005, e de
Sinalizacdo Horizontal — volume IV, CONTRAN/DENATRAM, publicado por meio da Resolucéo
n. 236, de 11/05/2007.

Por ser verdade firmo o presente.

Rio do Sul, 7 de Junho de 2016

Ariel Andre Masson
Eng. Civil - CREA/SC 126637-3
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