



# Prefeitura Municipal de Agronômica

Rua 7 de Setembro, 215 - Centro - 89.188-000 - Agronômica - Santa Catarina

83.102.590/0001-90(47) 3542-0166

prefeitura@agronomica.sc.gov.br <http://www.agronomica.sc.gov.br>



## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito, CESAR LUIZ CUNHA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 14.133/2021 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Administrativo: 85/2024

b) Licitação: CC 07/2024

c) Modalidade: **Concorrência**

d) Tipo da licitação: Menor preço

e) Forma de julgamento: Global

f) Data de homologação: 01/08/2024

g) Objeto da licitação: REGISTRO DE PREÇO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS VIAS ASFÁLTICAS (TAPA BURACO) DO MUNICÍPIO DE AGRONÔMICA/SC

h) Fornecedores e itens vencedores:

**1776 - CONSTRUÇÃO CIVIL M G LTDA (06.145.928/0001-40)**

| Item                | Material/Serviço  | Unid. medida | Marca | Quantidade | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
|---------------------|---|--------------|-------|------------|----------------------|-------------------|
| 1                   | 42207 - FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO - ESPESSURA DE 4 CM   | M3           |       | 72         | 82,23                | 5.920,56          |
| 2                   | 42208 - BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA PRODUZIDA  | M3           |       | 400        | 134,12               | 53.648,00         |
| 3                   | 42209 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019 | M3           |       | 400        | 1.765,18             | 706.072,00        |
| 4                   | 42210 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> - RODOVIA PAVIMENTADA   | TKM          |       | 30.657,6   | 0,95                 | 29.124,72         |
| 5                   | 42211 - TAPA BURACO COM PINTURA DE LIGAÇÃO - DEMOLIÇÃO COM SERRA CORTA PISO   | M3           |       | 30         | 534,56               | 16.036,80         |
| 6                   | 42212 - EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30  | M2           |       | 8.000      | 10,08                | 80.640,00         |
| 7                   | 42213 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C  | M2           |       | 8.600      | 3,26                 | 28.036,00         |
| <b>Total (R\$):</b> |   |              |       |            |                      | 919.478,08        |

02 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

238 - 1 . 6001 . 26 . 782 . 39 . 2.26 . 0 . 339000 Aplicações Diretas

72 - 1 . 6001 . 26 . 782 . 39 . 2.26 . 0 . 339000 Aplicações Diretas

71 - 1 . 6001 . 26 . 782 . 39 . 2.26 . 0 . 339000 Aplicações Diretas

267 - 1 . 6001 . 26 . 782 . 39 . 2.26 . 0 . 339000 Aplicações Diretas

Agronômica-Santa Catarina, 1 de agosto de 2024

CESAR LUIZ CUNHA

Prefeito