Compras BR
Portal de Licitações

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
Número de Pregão Eletrônico: PR 24/2025

Nº Ata: **1** Nº Edital: **PR 24/2025** Nº Processo: **PR 24/2025**

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA EXECUÇÃO, NA LOCALIDADE PLANALTO AREADO NO MUNICÍPIO DE AGRONÔMICA/SC , conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

Às 08:30:17 do dia 24 de setembro do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Agronômica - SC, situada no(a) Rua 7 de Setembro - 215 - Centro, Agronômica/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº PR 24/2025, para a aquisição de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA EXECUÇÃO, NA LOCALIDADE PLANALTO AREADO NO MUNICÍPIO DE AGRONÔMICA/SC
.

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: **LOTE 001** Valor Arrematado: **0,00** Valor Estimado: **53.284,6700**

Licitante Vencedor: **Não Houve Fornecedor - Lote Fracassado**

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	**Data/Hora**	**Licitante**	Valor	**Status**
1	20/09/2025 07:55:10	Licitante 01	**53.284,6700**	C
2	23/09/2025 16:55:14	Licitante 02	**53.284,6700**	C
3	23/09/2025 20:23:31	Licitante 03	**53.280,0000**	C

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

LANCES			
Seq.	**Data/Hora**	**Licitante**	Valor
1	24/09/2025 08:33:16	Licitante 02	**53.270,0000**
2	24/09/2025 08:34:36	Licitante 01	**53.250,0000**
3	24/09/2025 08:34:47	Licitante 02	**53.200,0000**
4	24/09/2025 08:35:54	Licitante 01	**53.000,0000**
5	24/09/2025 08:36:04	Licitante 02	**52.900,0000**
6	24/09/2025 08:36:44	Licitante 01	**52.800,0000**
7	24/09/2025 08:36:53	Licitante 02	**52.700,0000**
8	24/09/2025 08:37:33	Licitante 01	**52.600,0000**
9	24/09/2025 08:37:50	Licitante 02	**52.500,0000**
10	24/09/2025 08:38:36	Licitante 01	**52.400,0000**
11	24/09/2025 08:38:48	Licitante 02	**52.000,0000**
12	24/09/2025 08:39:32	Licitante 01	**51.900,0000**
13	24/09/2025 08:39:44	Licitante 02	**51.800,0000**
14	24/09/2025 08:40:08	Licitante 01	**51.630,0000**
15	24/09/2025 08:40:22	Licitante 02	**51.600,0000**
16	24/09/2025 08:40:32	Licitante 01	**50.000,0000**
17	24/09/2025 08:40:57	Licitante 02	**49.900,0000**
18	24/09/2025 08:41:37	Licitante 01	**49.500,0000**
19	24/09/2025 08:41:57	Licitante 02	**49.450,0000**
20	24/09/2025 08:42:17	Licitante 01	**49.000,0000**
21	24/09/2025 08:42:23	Licitante 03	**53.270,0000**

Compras BR
Portal de Licitações

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
Número de Pregão Eletrônico: PR 24/2025

LANCES			
Seq.	**Data/Hora**	**Licitante**	Valor
22	24/09/2025 08:42:55	Licitante 02	**48.900,0000**
23	24/09/2025 08:43:16	Licitante 01	**48.800,0000**
24	24/09/2025 08:44:01	Licitante 02	**48.700,0000**
25	24/09/2025 08:44:18	Licitante 01	**48.600,0000**
26	24/09/2025 08:44:40	Licitante 02	**48.500,0000**
27	24/09/2025 08:44:58	Licitante 01	**48.400,0000**
28	24/09/2025 08:45:24	Licitante 02	**48.300,0000**
29	24/09/2025 08:46:05	Licitante 01	**48.000,0000**
30	24/09/2025 08:46:23	Licitante 02	**47.900,0000**
31	24/09/2025 08:46:50	Licitante 01	**47.800,0000**
32	24/09/2025 08:46:58	Licitante 02	**47.750,0000**
33	24/09/2025 08:47:13	Licitante 01	**47.700,0000**
34	24/09/2025 08:47:41	Licitante 02	**47.650,0000**
35	24/09/2025 08:47:58	Licitante 01	**47.500,0000**
36	24/09/2025 08:48:25	Licitante 02	**47.450,0000**
37	24/09/2025 08:48:28	Licitante 01	**47.200,0000**
38	24/09/2025 08:49:14	Licitante 02	**47.150,0000**
39	24/09/2025 08:49:30	Licitante 01	**47.100,0000**
40	24/09/2025 08:49:46	Licitante 02	**47.050,0000**
41	24/09/2025 08:50:00	Licitante 01	**46.900,0000**
42	24/09/2025 08:50:17	Licitante 02	**46.850,0000**
43	24/09/2025 08:50:24	Licitante 01	**46.800,0000**
44	24/09/2025 08:50:50	Licitante 02	**46.750,0000**
45	24/09/2025 08:50:59	Licitante 01	**46.700,0000**
46	24/09/2025 08:51:19	Licitante 02	**46.650,0000**
47	24/09/2025 08:51:37	Licitante 01	**46.600,0000**
48	24/09/2025 08:52:00	Licitante 02	**46.550,0000**
49	24/09/2025 08:52:26	Licitante 01	**46.400,0000**
50	24/09/2025 08:52:45	Licitante 02	**46.350,0000**
51	24/09/2025 08:53:14	Licitante 01	**46.200,0000**
52	24/09/2025 08:53:45	Licitante 02	**46.150,0000**
53	24/09/2025 08:53:59	Licitante 01	**46.100,0000**
54	24/09/2025 08:54:32	Licitante 02	**46.050,0000**
55	24/09/2025 08:54:42	Licitante 01	**46.000,0000**
56	24/09/2025 08:54:55	Licitante 02	**45.950,0000**
57	24/09/2025 08:55:56	Licitante 01	**45.800,0000**
58	24/09/2025 08:56:23	Licitante 02	**45.750,0000**
59	24/09/2025 08:56:35	Licitante 01	**45.500,0000**
60	24/09/2025 08:57:15	Licitante 02	**45.450,0000**

Compras BR
Portal de Licitações

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
Número de Pregão Eletrônico: PR 24/2025

LANCES			
Seq.	**Data/Hora**	**Licitante**	Valor
61	24/09/2025 08:57:59	Licitante 01	**45.300,0000**
62	24/09/2025 08:58:07	Licitante 02	**45.250,0000**
63	24/09/2025 08:58:25	Licitante 01	**45.000,0000**
64	24/09/2025 08:59:42	Licitante 02	**44.950,0000**
65	24/09/2025 08:59:54	Licitante 01	**44.800,0000**
66	24/09/2025 09:00:12	Licitante 02	**44.750,0000**
67	24/09/2025 09:00:24	Licitante 01	**44.500,0000**
68	24/09/2025 09:01:09	Licitante 02	**44.450,0000**
69	24/09/2025 09:01:25	Licitante 01	**44.200,0000**
70	24/09/2025 09:01:40	Licitante 02	**44.150,0000**
71	24/09/2025 09:01:48	Licitante 01	**44.000,0000**
72	24/09/2025 09:02:14	Licitante 02	**43.950,0000**
73	24/09/2025 09:02:28	Licitante 01	**43.800,0000**
74	24/09/2025 09:02:50	Licitante 02	**43.750,0000**
75	24/09/2025 09:03:16	Licitante 01	**43.500,0000**
76	24/09/2025 09:03:43	Licitante 02	**43.450,0000**
77	24/09/2025 09:04:19	Licitante 01	**43.300,0000**
78	24/09/2025 09:05:03	Licitante 02	**43.250,0000**
79	24/09/2025 09:05:14	Licitante 01	**43.000,0000**
80	24/09/2025 09:05:23	Licitante 02	**42.950,0000**
81	24/09/2025 09:05:57	Licitante 01	**42.800,0000**
82	24/09/2025 09:06:10	Licitante 02	**42.750,0000**
83	24/09/2025 09:06:35	Licitante 01	**42.500,0000**
84	24/09/2025 09:06:47	Licitante 02	**42.450,0000**
85	24/09/2025 09:07:15	Licitante 01	**42.300,0000**
86	24/09/2025 09:07:33	Licitante 02	**42.250,0000**
87	24/09/2025 09:07:47	Licitante 01	**42.100,0000**
88	24/09/2025 09:08:00	Licitante 02	**42.090,0000**
89	24/09/2025 09:08:16	Licitante 01	**42.000,0000**
90	24/09/2025 09:08:33	Licitante 02	**41.950,0000**
91	24/09/2025 09:08:39	Licitante 01	**41.800,0000**
92	24/09/2025 09:08:55	Licitante 02	**41.750,0000**
93	24/09/2025 09:09:28	Licitante 01	**41.500,0000**
94	24/09/2025 09:09:41	Licitante 02	**41.450,0000**
95	24/09/2025 09:10:05	Licitante 01	**41.300,0000**
96	24/09/2025 09:10:17	Licitante 02	**41.250,0000**
97	24/09/2025 09:10:46	Licitante 01	**41.000,0000**
98	24/09/2025 09:11:18	Licitante 02	**39.950,0000**
99	24/09/2025 09:12:01	Licitante 01	**39.500,0000**

Compras BR
Portal de Licitações

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
Número de Pregão Eletrônico: PR 24/2025

LANCES			
Seq.	**Data/Hora**	**Licitante**	Valor
100	24/09/2025 09:12:24	Licitante 02	**39.450,0000**
101	24/09/2025 09:13:38	Licitante 01	**39.000,0000**
102	24/09/2025 09:13:52	Licitante 02	**38.950,0000**
103	24/09/2025 09:14:21	Licitante 01	**38.500,0000**
104	24/09/2025 09:14:52	Licitante 02	**38.450,0000**
105	24/09/2025 09:15:19	Licitante 01	**38.000,0000**
106	24/09/2025 09:15:55	Licitante 02	**37.950,0000**
107	24/09/2025 09:16:24	Licitante 01	**37.500,0000**
108	24/09/2025 09:16:53	Licitante 02	**37.450,0000**
109	24/09/2025 09:17:21	Licitante 01	**37.000,0000**
110	24/09/2025 09:17:38	Licitante 02	**36.950,0000**
111	24/09/2025 09:18:11	Licitante 01	**36.500,0000**
112	24/09/2025 09:18:25	Licitante 02	**36.450,0000**
113	24/09/2025 09:18:57	Licitante 01	**36.000,0000**
114	24/09/2025 09:19:15	Licitante 02	**35.950,0000**
115	24/09/2025 09:19:43	Licitante 01	**35.500,0000**
116	24/09/2025 09:20:09	Licitante 02	**35.450,0000**
117	24/09/2025 09:20:40	Licitante 01	**35.000,0000**
118	24/09/2025 09:21:02	Licitante 02	**34.950,0000**
119	24/09/2025 09:21:31	Licitante 01	**34.000,0000**
120	24/09/2025 09:22:25	Licitante 02	**33.990,0000**
121	24/09/2025 09:22:52	Licitante 01	**33.500,0000**
122	24/09/2025 09:23:09	Licitante 02	**33.450,0000**
123	24/09/2025 09:23:39	Licitante 01	**33.000,0000**
124	24/09/2025 09:23:49	Licitante 02	**32.950,0000**
125	24/09/2025 09:24:10	Licitante 01	**32.500,0000**
126	24/09/2025 09:25:09	Licitante 02	**32.450,0000**
127	24/09/2025 09:25:35	Licitante 01	**32.000,0000**
128	24/09/2025 09:26:14	Licitante 02	**31.950,0000**
129	24/09/2025 09:27:33	Licitante 01	**31.900,0000**
130	24/09/2025 09:27:51	Licitante 02	**31.850,0000**

EVENTOS			
Evento	**Data/Hora Inicial do**	**Data/Hora Final do**	**Vezes**
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS	24/09/2025 08:30:17	24/09/2025 08:30:31	1ª
LANCES	24/09/2025 08:30:31	24/09/2025 09:30:33	1ª
ABERTURA DE VISTAS	24/09/2025 09:30:32	24/09/2025 09:31:32	1ª
HABILITAÇÃO	24/09/2025 09:31:32	24/09/2025 10:03:32	1ª
RECURSO	24/09/2025 10:03:32	24/09/2025 10:11:44	1ª
ADJUDICAÇÃO	24/09/2025 10:09:01	24/09/2025 10:11:31	1ª

Compras BR
Portal de Licitações

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
Número de Pregão Eletrônico: PR 24/2025

EVENTOS			
Evento	**Data/Hora Inicial do**	**Data/Hora Final do**	**Vezes**
ADJUDICAÇÃO	24/09/2025 10:11:44		2ª

(1ª, 2ª...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	**Data/Hora**	**Mensagem**
SISTEMA	24/09/2025 08:30:17	Às 08:30:17 do dia 24 de setembro do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Agronômica - SC, situada no(a) Rua 7 de Setembro - 215 - Centro, Agronômica/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº PR 24/2025, para a aquisição de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA EXECUÇÃO, NA LOCALIDADE PLANALTO AREADO NO MUNICÍPIO DE AGRONÔMICA/SC .
SISTEMA	24/09/2025 08:30:17	Aberto a sessão da ata para o lote LOTE 001.
SISTEMA	24/09/2025 08:30:17	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
SISTEMA	24/09/2025 08:30:31	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 53.284,6700.
SISTEMA	24/09/2025 08:30:31	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R$ 53.284,6700.
SISTEMA	24/09/2025 08:30:31	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R$ 53.280,0000.
PREGOEIRO	24/09/2025 08:30:31	Tempo da fase de lances iniciado para o lote LOTE 001.
PREGOEIRO	24/09/2025 08:30:31	Aberto as propostas do lote LOTE 001.
SISTEMA	24/09/2025 08:30:31	Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 02	24/09/2025 08:33:16	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R$ 53.270,0000.
LICITANTE 01	24/09/2025 08:34:36	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R$ 53.250,0000.
LICITANTE 02	24/09/2025 08:34:47	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R$ 53.200,0000.
LICITANTE 01	24/09/2025 08:35:54	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R$ 53.000,0000.
LICITANTE 02	24/09/2025 08:36:04	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R$ 52.900,0000.
LICITANTE 01	24/09/2025 08:36:44	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R$ 52.800,0000.
LICITANTE 02	24/09/2025 08:36:53	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R$ 52.700,0000.
LICITANTE 01	24/09/2025 08:37:33	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R$ 52.600,0000.
LICITANTE 02	24/09/2025 08:37:50	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R$ 52.500,0000.
LICITANTE 01	24/09/2025 08:38:36	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R$ 52.400,0000.
LICITANTE 02	24/09/2025 08:38:48	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R$ 52.000,0000.
LICITANTE 01	24/09/2025 08:39:32	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R$ 51.900,0000.
LICITANTE 02	24/09/2025 08:39:44	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R$ 51.800,0000.
LICITANTE 01	24/09/2025 08:40:08	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R$ 51.630,0000.
LICITANTE 02	24/09/2025 08:40:22	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R$ 51.600,0000.
SISTEMA	24/09/2025 08:40:31	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001.
LICITANTE 01	24/09/2025 08:40:32	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R$ 50.000,0000.
LICITANTE 02	24/09/2025 08:40:57	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R$ 49.900,0000.
LICITANTE 01	24/09/2025 08:41:37	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R$ 49.500,0000.
LICITANTE 02	24/09/2025 08:41:57	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R$ 49.450,0000.
LICITANTE 01	24/09/2025 08:42:17	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R$ 49.000,0000.
LICITANTE 03	24/09/2025 08:42:23	O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R$ 53.270,0000.
SISTEMA	24/09/2025 08:42:31	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001.
LICITANTE 02	24/09/2025 08:42:55	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R$ 48.900,0000.

Compras BR
Portal de Licitações

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
Número de Pregão Eletrônico: PR 24/2025

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	**Data/Hora**	**Mensagem**
LICITANTE 01	24/09/2025 08:43:16	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R$ 48.800,0000.
LICITANTE 02	24/09/2025 08:44:01	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R$ 48.700,0000.
LICITANTE 01	24/09/2025 08:44:15	Licitante 01 solicitou o cancelamento do lance para o Lote LOTE 001 no valor de R$ 48.800,0000.
LICITANTE 01	24/09/2025 08:44:18	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R$ 48.600,0000.
SISTEMA	24/09/2025 08:44:31	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001.
LICITANTE 02	24/09/2025 08:44:40	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R$ 48.500,0000.
LICITANTE 01	24/09/2025 08:44:58	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R$ 48.400,0000.
LICITANTE 02	24/09/2025 08:45:24	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R$ 48.300,0000.
LICITANTE 01	24/09/2025 08:45:34	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R$ 48.200,0000.
PREGOEIRO	24/09/2025 08:45:47	Cancelado o lance de R$ 48.200,0000 do licitante Licitante 01.
LICITANTE 01	24/09/2025 08:46:05	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R$ 48.000,0000.
LICITANTE 02	24/09/2025 08:46:23	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R$ 47.900,0000.
SISTEMA	24/09/2025 08:46:31	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001.
LICITANTE 01	24/09/2025 08:46:50	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R$ 47.800,0000.
LICITANTE 02	24/09/2025 08:46:58	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R$ 47.750,0000.
LICITANTE 01	24/09/2025 08:47:13	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R$ 47.700,0000.
LICITANTE 02	24/09/2025 08:47:41	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R$ 47.650,0000.
LICITANTE 01	24/09/2025 08:47:58	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R$ 47.500,0000.
LICITANTE 02	24/09/2025 08:48:25	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R$ 47.450,0000.
LICITANTE 01	24/09/2025 08:48:28	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R$ 47.200,0000.
SISTEMA	24/09/2025 08:48:31	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001.
LICITANTE 02	24/09/2025 08:49:14	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R$ 47.150,0000.
LICITANTE 01	24/09/2025 08:49:30	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R$ 47.100,0000.
LICITANTE 02	24/09/2025 08:49:46	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R$ 47.050,0000.
LICITANTE 01	24/09/2025 08:50:00	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R$ 46.900,0000.
LICITANTE 02	24/09/2025 08:50:17	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R$ 46.850,0000.
LICITANTE 01	24/09/2025 08:50:24	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R$ 46.800,0000.
SISTEMA	24/09/2025 08:50:31	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001.
LICITANTE 02	24/09/2025 08:50:50	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R$ 46.750,0000.
LICITANTE 01	24/09/2025 08:50:59	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R$ 46.700,0000.
LICITANTE 02	24/09/2025 08:51:19	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R$ 46.650,0000.
LICITANTE 01	24/09/2025 08:51:37	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R$ 46.600,0000.
LICITANTE 02	24/09/2025 08:52:00	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R$ 46.550,0000.
LICITANTE 01	24/09/2025 08:52:26	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R$ 46.400,0000.
SISTEMA	24/09/2025 08:52:31	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001.
LICITANTE 02	24/09/2025 08:52:45	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R$ 46.350,0000.
LICITANTE 01	24/09/2025 08:53:14	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R$ 46.200,0000.
LICITANTE 02	24/09/2025 08:53:45	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R$ 46.150,0000.
LICITANTE 01	24/09/2025 08:53:59	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R$ 46.100,0000.

Compras BR
Portal de Licitações

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
Número de Pregão Eletrônico: PR 24/2025

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	**Data/Hora**	**Mensagem**
SISTEMA	24/09/2025 08:54:31	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001.
LICITANTE 02	24/09/2025 08:54:32	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R$ 46.050,0000.
LICITANTE 01	24/09/2025 08:54:42	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R$ 46.000,0000.
LICITANTE 02	24/09/2025 08:54:55	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R$ 45.950,0000.
LICITANTE 01	24/09/2025 08:55:56	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R$ 45.800,0000.
LICITANTE 02	24/09/2025 08:56:23	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R$ 45.750,0000.
SISTEMA	24/09/2025 08:56:31	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001.
LICITANTE 01	24/09/2025 08:56:35	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R$ 45.500,0000.
LICITANTE 02	24/09/2025 08:57:15	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R$ 45.450,0000.
LICITANTE 01	24/09/2025 08:57:59	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R$ 45.300,0000.
LICITANTE 02	24/09/2025 08:58:07	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R$ 45.250,0000.
LICITANTE 01	24/09/2025 08:58:25	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R$ 45.000,0000.
SISTEMA	24/09/2025 08:58:31	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001.
LICITANTE 02	24/09/2025 08:59:42	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R$ 44.950,0000.
LICITANTE 01	24/09/2025 08:59:54	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R$ 44.800,0000.
LICITANTE 02	24/09/2025 09:00:12	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R$ 44.750,0000.
LICITANTE 01	24/09/2025 09:00:24	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R$ 44.500,0000.
SISTEMA	24/09/2025 09:00:31	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001.
LICITANTE 02	24/09/2025 09:01:09	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R$ 44.450,0000.
LICITANTE 01	24/09/2025 09:01:25	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R$ 44.200,0000.
LICITANTE 02	24/09/2025 09:01:40	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R$ 44.150,0000.
LICITANTE 01	24/09/2025 09:01:48	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R$ 44.000,0000.
LICITANTE 02	24/09/2025 09:02:14	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R$ 43.950,0000.
LICITANTE 01	24/09/2025 09:02:28	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R$ 43.800,0000.
SISTEMA	24/09/2025 09:02:31	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001.
LICITANTE 02	24/09/2025 09:02:50	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R$ 43.750,0000.
LICITANTE 01	24/09/2025 09:03:16	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R$ 43.500,0000.
LICITANTE 02	24/09/2025 09:03:43	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R$ 43.450,0000.
LICITANTE 01	24/09/2025 09:04:19	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R$ 43.300,0000.
SISTEMA	24/09/2025 09:04:31	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001.
LICITANTE 02	24/09/2025 09:05:03	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R$ 43.250,0000.
LICITANTE 01	24/09/2025 09:05:14	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R$ 43.000,0000.
LICITANTE 02	24/09/2025 09:05:23	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R$ 42.950,0000.
LICITANTE 01	24/09/2025 09:05:57	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R$ 42.800,0000.
LICITANTE 02	24/09/2025 09:06:10	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R$ 42.750,0000.
SISTEMA	24/09/2025 09:06:31	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001.
LICITANTE 01	24/09/2025 09:06:35	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R$ 42.500,0000.
LICITANTE 02	24/09/2025 09:06:47	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R$ 42.450,0000.
LICITANTE 01	24/09/2025 09:07:15	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R$ 42.300,0000.

Compras BR
Portal de Licitações

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
Número de Pregão Eletrônico: PR 24/2025

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	**Data/Hora**	**Mensagem**
LICITANTE 02	24/09/2025 09:07:33	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R$ 42.250,0000.
LICITANTE 01	24/09/2025 09:07:47	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R$ 42.100,0000.
LICITANTE 02	24/09/2025 09:08:00	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R$ 42.090,0000.
LICITANTE 01	24/09/2025 09:08:16	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R$ 42.000,0000.
SISTEMA	24/09/2025 09:08:31	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001.
LICITANTE 02	24/09/2025 09:08:33	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R$ 41.950,0000.
LICITANTE 01	24/09/2025 09:08:39	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R$ 41.800,0000.
LICITANTE 02	24/09/2025 09:08:55	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R$ 41.750,0000.
LICITANTE 01	24/09/2025 09:09:29	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R$ 41.500,0000.
LICITANTE 02	24/09/2025 09:09:41	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R$ 41.450,0000.
LICITANTE 01	24/09/2025 09:10:05	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R$ 41.300,0000.
LICITANTE 02	24/09/2025 09:10:17	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R$ 41.250,0000.
SISTEMA	24/09/2025 09:10:31	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001.
LICITANTE 01	24/09/2025 09:10:46	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R$ 41.000,0000.
LICITANTE 02	24/09/2025 09:11:18	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R$ 39.950,0000.
LICITANTE 01	24/09/2025 09:12:01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R$ 39.500,0000.
LICITANTE 02	24/09/2025 09:12:24	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R$ 39.450,0000.
SISTEMA	24/09/2025 09:12:31	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001.
LICITANTE 01	24/09/2025 09:13:38	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R$ 39.000,0000.
LICITANTE 02	24/09/2025 09:13:52	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R$ 38.950,0000.
LICITANTE 01	24/09/2025 09:14:21	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R$ 38.500,0000.
SISTEMA	24/09/2025 09:14:32	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001.
LICITANTE 02	24/09/2025 09:14:52	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R$ 38.450,0000.
LICITANTE 01	24/09/2025 09:15:19	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R$ 38.000,0000.
LICITANTE 02	24/09/2025 09:15:55	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R$ 37.950,0000.
LICITANTE 01	24/09/2025 09:16:24	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R$ 37.500,0000.
SISTEMA	24/09/2025 09:16:32	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001.
LICITANTE 02	24/09/2025 09:16:53	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R$ 37.450,0000.
LICITANTE 01	24/09/2025 09:17:21	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R$ 37.000,0000.
LICITANTE 02	24/09/2025 09:17:38	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R$ 36.950,0000.
LICITANTE 01	24/09/2025 09:18:11	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R$ 36.500,0000.
LICITANTE 02	24/09/2025 09:18:25	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R$ 36.450,0000.
SISTEMA	24/09/2025 09:18:32	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001.
LICITANTE 01	24/09/2025 09:18:57	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R$ 36.000,0000.
LICITANTE 02	24/09/2025 09:19:15	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R$ 35.950,0000.
LICITANTE 01	24/09/2025 09:19:43	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R$ 35.500,0000.
LICITANTE 02	24/09/2025 09:20:09	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R$ 35.450,0000.
SISTEMA	24/09/2025 09:20:32	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001.
LICITANTE 01	24/09/2025 09:20:40	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R$ 35.000,0000.

Compras BR
Portal de Licitações

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
Número de Pregão Eletrônico: PR 24/2025

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	**Data/Hora**	**Mensagem**
LICITANTE 02	24/09/2025 09:21:02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R$ 34.950,0000.
LICITANTE 01	24/09/2025 09:21:31	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R$ 34.000,0000.
LICITANTE 02	24/09/2025 09:22:25	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R$ 33.990,0000.
SISTEMA	24/09/2025 09:22:32	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001.
LICITANTE 01	24/09/2025 09:22:52	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R$ 33.500,0000.
LICITANTE 02	24/09/2025 09:23:09	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R$ 33.450,0000.
LICITANTE 01	24/09/2025 09:23:39	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R$ 33.000,0000.
LICITANTE 02	24/09/2025 09:23:49	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R$ 32.950,0000.
LICITANTE 01	24/09/2025 09:24:10	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R$ 32.500,0000.
SISTEMA	24/09/2025 09:24:32	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001.
LICITANTE 02	24/09/2025 09:25:09	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R$ 32.450,0000.
LICITANTE 01	24/09/2025 09:25:35	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R$ 32.000,0000.
LICITANTE 02	24/09/2025 09:26:14	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R$ 31.950,0000.
SISTEMA	24/09/2025 09:26:32	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001.
LICITANTE 01	24/09/2025 09:27:33	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R$ 31.900,0000.
LICITANTE 02	24/09/2025 09:27:51	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R$ 31.850,0000.
SISTEMA	24/09/2025 09:28:32	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001.
SISTEMA	24/09/2025 09:30:33	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	24/09/2025 09:30:33	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO	24/09/2025 09:31:32	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	24/09/2025 10:01:28	Conforme previsto no Item 9.6.2. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa. Fica assegurado o prazo de 5 dias úteis para o envio da Certidão Negativa de Débitos Municipal regularizada para o e-mail licitacao@agronomica.sc.gov.br
PREGOEIRO	24/09/2025 10:03:06	Habilitado o licitante RIOSUL POCOS ARTESIANOS LTDA pelo motivo: Habilitado pois apresentou a documentação conforme previsto em edital, restando apenas a regularização da Certidão Negativa de Débitos Municipal, que deve ser enviada no prazo de 5 dias úteis para o e-mail licitacao@agronomica.sc.gov.br .
PREGOEIRO	24/09/2025 10:03:32	Declaro habilitado o licitante RIOSUL POCOS ARTESIANOS LTDA.
PREGOEIRO	24/09/2025 10:03:32	Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO.
PREGOEIRO	24/09/2025 10:04:01	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 5 minutos(s) para o lote LOTE 001.
SISTEMA	24/09/2025 10:09:01	Não houve manifestação de recurso para o lote.
SISTEMA	24/09/2025 10:09:01	Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote LOTE 001.
PREGOEIRO	24/09/2025 10:09:01	Enviada para próxima fase.
PREGOEIRO	24/09/2025 10:11:02	Conforme previsto no Item 17.1 do edital "17.1 A empresa vencedora, deverá enviar a pregoeira, via sistema, os documentos de habilitação junto a Proposta de Preços readequada ao último lance ofertado, após a negociação, no prazo de 2 (duas) horas, quando necessárias à confirmação daqueles exigidos neste edital, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários." Encaminhar no e-mail licitacao@agronomica.sc.gov.br
PREGOEIRO	24/09/2025 10:11:31	Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 001 para o licitante RIOSUL POCOS ARTESIANOS LTDA com o valor de R$ 31.850,0000.
PREGOEIRO	24/09/2025 10:11:44	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

INABILITAÇÃO		
Licitante	**CNPJ**	**Motivo**

Compras BR
Portal de Licitações

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
Número de Pregão Eletrônico: PR 24/2025

INABILITAÇÃO		
Licitante	**CNPJ**	**Motivo**
ATLANTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA	32598168000137	Não apresentar a documentação de habilitação exigida no prazo previsto no item 17.1 do edital.
RIOSUL POCOS ARTESIANOS LTDA	32114015000177	Desabilitado devido à desistência formal apresentada por e-mail ao endereço licitacao@agronomica.sc.gov.br em 24/09/2025.
ouro fino	58314291000172	Considerando a não apresentação dos documentos faltantes pelo Licitante 01 dentro do prazo estabelecido, este é considerado inabilitado

Compras BR
Portal de Licitações

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
Número de Pregão Eletrônico: PR 24/2025

Nº Ata: **2** Nº Edital: **PR 24/2025** Nº Processo: **PR 24/2025**

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA EXECUÇÃO, NA LOCALIDADE PLANALTO AREADO NO MUNICÍPIO DE AGRONÔMICA/SC , conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: **LOTE 001** Valor Arrematado: **0,00** Valor Estimado: **53.284,6700**

Licitante Vencedor: **Não Houve Fornecedor - Lote Fracassado**

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	**Data/Hora**	**Licitante**	Valor	**Status**
1	20/09/2025 07:55:10	Licitante 01	**53.284,6700**	C
2	23/09/2025 16:55:14	Licitante 02	**53.284,6700**	C
3	23/09/2025 20:23:31	Licitante 03	**53.280,0000**	C

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

EVENTOS			
Evento	**Data/Hora Inicial do**	**Data/Hora Final do**	**Vezes**
HABILITAÇÃO	25/09/2025 08:55:11	25/09/2025 08:55:33	2ª
RECURSO	25/09/2025 08:55:33	25/09/2025 08:55:47	2ª
HABILITAÇÃO	25/09/2025 08:58:51	25/09/2025 09:01:50	3ª
ABERTURA DE VISTAS	25/09/2025 09:01:50	25/09/2025 09:02:20	2ª
HABILITAÇÃO	25/09/2025 09:02:20	06/10/2025 08:20:41	4ª
ABERTURA DE VISTAS	06/10/2025 08:20:41	06/10/2025 08:21:16	3ª
HABILITAÇÃO	06/10/2025 08:21:16	06/10/2025 15:43:07	5ª
RECURSO	06/10/2025 15:43:07	06/10/2025 15:48:43	3ª
RECURSO	06/10/2025 15:49:50	06/10/2025 16:23:33	4ª

(1ª, 2ª...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	**Data/Hora**	**Mensagem**
SISTEMA	25/09/2025 08:54:33	Às 08:54:33 do dia 25 de setembro do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Agronômica - SC, situada no(a) Rua 7 de Setembro - 215 - Centro, Agronômica/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº PR 24/2025, para a aquisição de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA EXECUÇÃO, NA LOCALIDADE PLANALTO AREADO NO MUNICÍPIO DE AGRONÔMICA/SC .
SISTEMA	25/09/2025 08:54:33	Aberto a sessão da ata para o lote LOTE 001.
PREGOEIRO	25/09/2025 08:55:11	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	25/09/2025 08:55:33	Declaro habilitado o licitante RIOSUL POCOS ARTESIANOS LTDA.
PREGOEIRO	25/09/2025 08:55:33	Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO.
PREGOEIRO	25/09/2025 08:55:45	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
PREGOEIRO	25/09/2025 08:55:47	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
PREGOEIRO	25/09/2025 08:56:17	Adjudicação Cancelada. Motivo: Desistência do licitante.
PREGOEIRO	25/09/2025 08:58:51	Fase alterada para HABILITAÇÃO.

Compras BR
Portal de Licitações

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
Número de Pregão Eletrônico: PR 24/2025

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	**Data/Hora**	**Mensagem**
PREGOEIRO	25/09/2025 09:01:50	Inabilitado o licitante RIOSUL POCOS ARTESIANOS LTDA pelo motivo: Desabilitado devido à desistência formal apresentada por e-mail ao endereço licitacao@agronomica.sc.gov.br em 24/09/2025..
PREGOEIRO	25/09/2025 09:02:20	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	25/09/2025 09:07:20	Prezado(a), considerando a pendência de documentos e conforme previsto no item 9 do Edital, informa-se que o licitante classificado poderá complementar ou substituir a documentação exigida no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme as condições estabelecidas no edital. Dessa forma, fica aberto o prazo para que o Licitante 01 anexe os documentos pendentes até às 09h08min do dia 26/09/2025, em formato digital, exclusivamente por meio do sistema. O não cumprimento deste prazo acarretará na inabilitação do licitante.
PREGOEIRO	25/09/2025 09:07:32	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa ouro fino.
PREGOEIRO	25/09/2025 09:09:19	Solicita-se, ainda, que sejam anexados, juntamente aos documentos pendentes, conforme previsto no edital: -Proposta de Preços readequada; -Comprovação da viabilidade da proposta, por meio de documentação que demonstre que os custos apresentados estão compatíveis com os praticados no mercado, em conformidade com o objeto deste Pregão.
LICITANTE 01	25/09/2025 14:50:18	boa tarde. solicito mais 5 dias uteis conforme consta no edital. para anexar documentos faltantes
PREGOEIRO	26/09/2025 08:25:57	Em atenção à solicitação apresentada, fica concedido o prazo adicional de 5 (cinco) dias úteis, conforme previsto no item 18.2 do Edital, para que o licitante anexe os documentos faltantes. O novo prazo encerra-se em 03/10/2025 às 23h59. Ressaltamos que a não apresentação dos documentos no prazo estipulado resultará na inabilitação do licitante.
PREGOEIRO	06/10/2025 08:20:41	Inabilitado o licitante ouro fino pelo motivo: Considerando a não apresentação dos documentos faltantes pelo Licitante 01 dentro do prazo estabelecido, este é considerado inabilitado.
PREGOEIRO	06/10/2025 08:21:16	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	06/10/2025 08:22:55	Conforme previsto no Item 17.1 do edital "17.1 A empresa vencedora, deverá enviar a pregoeira, via sistema, os documentos de habilitação junto a Proposta de Preços readequada ao último lance ofertado, após a negociação, no prazo de 2 (duas) horas, quando necessárias à confirmação daqueles exigidos neste edital, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários. Diante do previsto em edital, fica aberto o prazo de 2 (duas) horas para que a ATLANTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA anexe os documentos conforme previsto em edital
PREGOEIRO	06/10/2025 08:23:06	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa ATLANTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA.
PREGOEIRO	06/10/2025 08:23:15	Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa ouro fino.
LICITANTE 03	06/10/2025 08:44:31	Bom dia, qual é meu prazo para envio de documentos?
LICITANTE 03	06/10/2025 08:59:55	Solicito mais prazo para envio dos documentos
PREGOEIRO	06/10/2025 09:46:30	Prezados, conforme solicitado, fica concedido o prazo até às 15h para a apresentação dos documentos de habilitação, nos termos do item 17.2 do edital que prevê a possibilidade de dilatação do prazo.
SISTEMA	06/10/2025 15:43:07	Declaro iniciada a fase de INTENÇÃO DE RECURSO.
PREGOEIRO	06/10/2025 15:43:07	Inabilitado o licitante ATLANTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA pelo motivo: Não apresentar a documentação de habilitação exigida no prazo previsto no item 17.1 do edital. .
PREGOEIRO	06/10/2025 15:43:42	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 5 minutos(s) para o lote LOTE 001.
SISTEMA	06/10/2025 15:48:42	Não houve manifestação de recurso para o lote.
SISTEMA	06/10/2025 15:48:42	Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote LOTE 001.
PREGOEIRO	06/10/2025 15:48:43	Enviada para próxima fase.
PREGOEIRO	06/10/2025 15:49:02	Considerando que não há outras licitantes classificadas que possam ser convocadas; Declaro o certame fracassado, nos termos da legislação aplicável, por ausência de licitantes habilitadas ao final da fase de habilitação.
PREGOEIRO	06/10/2025 15:49:50	O lote LOTE 001 foi FRACASSADO.
SISTEMA	06/10/2025 15:49:50	Declaro iniciada a fase de INTENÇÃO DE RECURSO.
PREGOEIRO	06/10/2025 16:10:02	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 1 minutos(s) para o lote LOTE 001.
PREGOEIRO	06/10/2025 16:10:09	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 5 minutos(s) para o lote LOTE 001.
SISTEMA	06/10/2025 16:15:09	Não houve manifestação de recurso para o lote.
SISTEMA	06/10/2025 16:15:09	Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote LOTE 001.
PREGOEIRO	06/10/2025 16:23:33	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a

Compras BR
Portal de Licitações

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
Número de Pregão Eletrônico: PR 24/2025

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	**Data/Hora**	**Mensagem**
PREGOEIRO	06/10/2025 16:23:33	participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

INABILITAÇÃO		
Licitante	**CNPJ**	**Motivo**
ATLANTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA	32598168000137	Não apresentar a documentação de habilitação exigida no prazo previsto no item 17.1 do edital.
RIOSUL POCOS ARTESIANOS LTDA	32114015000177	Desabilitado devido à desistência formal apresentada por e-mail ao endereço licitacao@agronomica.sc.gov.br em 24/09/2025.
ouro fino	58314291000172	Considerando a não apresentação dos documentos faltantes pelo Licitante 01 dentro do prazo estabelecido, este é considerado inabilitado

Às 16:23 horas do dia 6 de outubro de 2025, foi encerrada a Sessão de Pregão Eletrônico.

Deste modo submete-se o feito à superior consideração sugerindo a homologação do certame e poster adoção das providências cabíveis.

EQUIPE

Bruna Gabriela Costa
Pregoeiro

Aline de Souza
Membro da Equipe

Eloiza Cristina Rosa
Membro da Equipe

Volnice Regina Flausino
Membro da Equipe

Volnei Rodrigues
Autoridade Competente